

## **Dirigenție de șantier pentru urmărirea executării lucrărilor prevăzute în proiectul „Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic Agricol Bistrița”**

I.D.: 98128612

Documente participare:

- Caiet de sarcini - Dirig.santier - Liceul Agricol-signed.pdf
- MODEL CONTRACT DE SERVICII DIRIGINTIE L.Agricol.doc
- FORMULARE si MODELE dirigentie L.Agricol.doc
- FisaDate\_DF1216730.pdf
- DUAE\_CERERE\_283719.xml

---

Data publicarii	05.06.24	Coduri CPV	71520000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	19.06.24	Pretul estimativ:	35.000,00 RON - 35.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Dirigenție de șantier pentru urmărirea executării lucrărilor prevăzute în proiectul Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic Agricol, Bistrița", care face obiectul contractului de finanțare nr.135315/29.11.2022 - "Creșterea eficienței energetice a clădirilor Liceului Tehnologic Agricol, str.Târpiului nr.21". Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este 6, iar termenul limita in care Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari / informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 3 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Plata serviciilor se va face intr-un termen corelat cu mecanismul de decontare prin PNRR, în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data înregistrării facturii la registratura autoritatii contractante, avand in vedere faptul că serviciile sunt finanțate de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei prin PNRR și vor fi decontate în baza unor cereri de plată care vor fi transmise Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei și de faptul că este posibil ca acesta să nu vireze în cont sumele aferente facturilor depuse într-un termen definit, din motive cum ar fi anumite solicitari de clarificari, lipsa unor documente justificative, erori, etc. Autoritatea Contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul întârzierii alocării fondurile sau în cazul în care contractul nu va avea finanțare integrală. Ofertanții participanți la această procedură acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

---