

"Modernizare DJ 109F, km 0+000-0+837,60, Fodora - DN 1C" - Proiectare și Execuție -

I.D.: 40290292

Documente participare:

- Anexa 1.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Expertiza tehnica pod.pdf
- Studiu hidrologic Fodora.pdf
- CU AVIZE.pdf
- Clauze contractuale.pdf
- Avize DJ 109F.pdf
- D.A.L.I.7z
- Studiu Topografic Fodora avizat OCPI.pdf
- Studiu geotehnic Fodora.pdf
- Expertiza tehnica Drum.pdf
- FORMULARE.zip
- FisaDate_DF1070828.pdf
- DUAE_CERERE_45155.xml

Data publicarii	26.11.19	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	14.01.20	Pretul estimativ:	3.031.541,76 RON - 3.031.541,76 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contractul are ca scop: "Modernizare DJ 109F, km 0+000-0+837,60, Fodora - DN 1C" - Proiectare și Execuție - Contractul se va realiza pe etape, dupa cum urmeaza: - ETAPA 1 - Elaborarea documentației tehnice, obtinerea avizelor, acordurilor, a autorizație de construire; - ETAPA 2 -Execuția lucrărilor proiectate -ETAPA 3- Asistență tehnică din partea proiectantului; Valoarea totală estimată a achiziției: 3 031 541,76 lei (fără TVA), din care: - Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului - 147 370,41 lei (fără TVA), respectiv: • PAC, POE, PT+ DDE, Documentații pentru obținere/actualizare avize, acorduri - 126 750,03 lei, fără TVA; • Asistență tehnică din partea proiectantului - 20 620,38 lei fără TVA; -Execuție lucrări - 2 884 171,35 lei (fără TVA), respectiv: • Lucrări de construcții montaj (C+M) - 2 879 171,35 lei, fără TVA; • Cheltuieli conexe organizării de șantier - 5 000,00 lei, fără TVA. Durata totală a contractului va fi de 22 luni de la data semnării acestuia, defalcată astfel: -Etapa 1, respectiv etapa aferentă elaborării documentației tehnice (PAC, POE, documentații pentru obținerea avize, acordurilor, a autorizație de construire, întocmire proiect tehnic, detalii de execuție și a caietelor de sarcini pe specialități) conform HG nr.907/2016, va dura maxim 4 luni de la data semnării contractului; -Etapa 2 - execuție lucrări se va derula pe o perioadă de maxim 18 luni de la data recepționării documentației tehnice aferente etapei 1; -Etapa 3, respectiv etapa aferentă serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, se va derula în paralel cu etapa 2 pe aceeași perioadă de 18 luni de la data recepționării documentației tehnice aferente etapei 1, cu posibilitatea de prelungire automată, fără a fi necesar un acord de voință expres al părților în acest sens și fără costuri suplimentare, în situația depășirii, din motive independente de culpa Autorității Contractante, a termenelor de realizare a lucrărilor prevăzute în contractul de lucrări sau a altor termene din cuprinsul contractului de lucrări, depășire care face necesară prestarea în continuare a serviciilor de către Proiectant; Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 18 Autoritatea Contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor in a 12-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Modul de realizare a corespondentei între Autoritatea Contractanta și ofertanti va fi online prin intermediul SEAP, iar "Comunicare rezultat procedura" se va realiza prin intermediul e-mail declarant de ofertanti in Formularul 15.

