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Descriere: Lucrarile	constau	in	lucrari	de	terasamente,	lucrari	de	protective	maluri	cu	gabioane,	ziduri
de	sprijin,	casluri	din	beton,	rigole	de	acostament	si	rigole	carosabile,	podete	tubulare,
santuri	din	beton,	aducere	la	cota	camine/rasuflatori/guri	de	scurgere,	incadrare	cu
bordure,	terasamente,	infrastructura	drum,	suprastructura	din	beton	asfaltic	sau	beton	de
ciment	rutier,	trotuare	din	pavaj	de	dale	autoblocante,	semnalizare	rutiera	si	marcaje
rutiere.	Pana	la	data	prezentei,	urmare	a	executiei	anterioare	a	lucrarilor,	statiul	fizic	al
acestora	este	conform	tabelului	de	mai	jos:	1.	Strada	Piatra	Mare	Tr.	1	–	Timisul	de	Jos	=
94%	(stadiu	realizat);	2.	Strada	Piatra	Mare	Tr.	2	–	Timisul	de	Jos	=	94%	(stadiu	realizat);	3.
Strada	Apa	Rece	Tr.	1	–	Timisul	de	Jos	=	68%	(stadiu	realizat);	4.	Strada	Apa	Rece	Tr.	2	–
Timisul	de	Jos	=	5%	(stadiu	realizat);	5.	Strada	Fagului	–	Timisul	de	Jos	=	57%	(stadiu
realizat);	6.	Strada	Agriselor	–	Timisul	de	Jos	=	81%	(stadiu	realizat);	7.	Strada	Izvorului	Tr.	1
–	Timisul	de	Jos	=	83%	(stadiu	realizat);	8.	Strada	Izvorului	Tr.	2	–	Timisul	de	Jos	=	90%
(stadiu	realizat);	9.	Strada	Izvorului	Tr.	3	–	(Bradului)	-	Timisul	de	Jos	=	22%	(stadiu	realizat);
10.	Strada	Izvorului	Tr.	4	–	(Bradului)	-	Timisul	de	Jos	=	79%	(stadiu	realizat);	11.	Strada
Lamba	Tr.	1	–	Timisu	de	Jos	=	0%	(stadiu	realizat);	12.	Strada	Tractorului	Tr.	1	–	Timisul	de
Sus	=	0%	(stadiu	realizat);	13.	Strada	Tractorului	Tr.	2	–	Timisul	de	Sus	=	0%	(stadiu
realizat).	Termen	executie	=	maxim	12	luni	de	la	emitere	OIL.	Modernizarea	strazilor	se	va
face	pe	amplasamentul	existent,	cu	respectarea	traseelor	actuale	ale	strazilor	so	o	usoara
imbunatatire	a	elementelor	geometrice	ale	curbelor	existente.	Se	urmăreşte	traseul
existent,	pentru	prevenirea	angajării	unor	lucrări	foarte	costisitoare	şi	ocupării	unor
suprafeţe	de	teren	ce	nu	au	folosinţă	de	drum	şi	nu	aparţin	domeniului	public.	Traseul
proiectat	are	în	vedere	o	uşoară	îmbunătăţire	a	elementelor	geometrice	ale	curbelor
existente.	Pe	planul	de	situatie	al	fiecarei	străzi	apar	caracteristicile	fiecaror	curbe.	Lucrările
proiectate	se	vor	executa	până	la	limita	lucrărilor	prevăzute	in	planul	de	situatie,	parte	a
documentatiei	de	atribuire.	Strazile	ce	fac	obiectul	prezentului	proiect,	sunt	străzi	de	interes
local	asa	cum	sunt	definite	strazile	in	OG	43/1997,	privind	regimul	strazilor,	republicata,	cu
modificarile	si	completarile	ulterioare,	art.8	pct.C,	respectiv	sunt	strazi	clasificate	ca	strazi
publice	si	fac	parte	din	inventarul	orasului	Predeal.	CLASA	DE	IMPORTANTA	(conf.	P	100-
2013)	-	IV	CATEGORIA	DE	IMPORTANTA	A	CONSTRUCTIEI	(conf.	HG	766/1997-	Norme	privind
stabilirea	categoriei	de	importanta	a	constructiilor)	-	C	–	lucrari	de	importanta	normala	Clasa
de	trafic	este	T3.	Strazile	a	a	caror	latime	este	cuprinsa	intre	3.50m	–	5.00m	vor	fi	cu	dirijare
a	circulatiei	si	cu	sens	unic	(se	vor	monta	indicatoare	"sens	unic"	si	"accesul	interzis	–	cu
exceptia	riveranilor)".	Amplasarea	indicatoarelor	si	a	marcajelor	transversale	si	longitudinale
se	va	face	conform	planurilor	atasate	prezentei	documentatii.	Respectarea	liniei	rosii
proiectate	este	obligatorie	in	vederea	asigurarii	cotelor	actuale	ale	proprietatilor	adiacente
strazilor	privind	accesul.	In	zona	conductelor	scarificarea	se	va	face	manual.	Pe	strazile	cu
zestre	existenta	din	piatra	cubica	si	borduri	din	granit,	materialele	se	vor	recupera	si	se	vor
pune	la	dispozitia	Beneficiarului.	La	cererea	Beneficiarului	toate	capacele	caminelor
existente	se	inlocuiesc	cu	capace	din	fonta	inglobate	in	placi	din	beton	armat.	Termenul
limita	de	primire	a	solicitărilor	de	clarificări	este	de	10	zile	înainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor.	Termenul	limita	in	care	autoritatea	contractanta	va	răspunde	in	mod
clar	si	concret	la	toate	solicitările	de	clarificări:	6	zile	înainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor.


