
I.D.:	103799969

REABILITAREA	ŞI	MODERNIZAREA	CLĂDIRII	SEDIULUI	U.F.M.
TOPLITA

Documente	participare:
EVALUARE	TERMICE.doc
AUDIT	ENERGETIC.pdf
certificat	de	urbanism	Toplita.pdf
Completare	expertiza	tehnica.pdf
DALI	Piese	Scrise.pdf
EVALUARE	AMENAJARI	EXTERIOARE.doc
EVALUARE	CONSTRUCTII	VARIANTA	RECOMANDATA.doc
EVALUARE	INSTALATII	SANITARE	INTERIOARE.doc
EVALUARE	RETELE	EDILITARE.doc
EVALUARE	UTILAJE	CONSTRUCTII.doc
EXPERTIZA	TEHNICA.pdf
F3	IDSAI	TOPLITA.xls.p7s
F3	Instalatii	electrice	2.docx
INSTALATII	ELECTRICE	CURENTI	SLABI	PIESE	DESENATE.pdf
INSTALATII	ELECTRICE	F4	UTILAJ.xls
INSTALATII	ELECTRICE	INTERIOARE	PIESE	DESENATE	1.pdf
SISTEM	DE	DETECTIE	EFRACTIE	F3.xls
SISTEM	DE	SUPRAVEGHERE	VIDEO	F3.xls
SISTEM	DETECTIE	EFRACTIE	EVALUARE	UTILAJE.doc
STUDIU	GEOTEHNIC.pdf
Studiu	topo.pdf
Clauze	contractuale	UFM	Toplita.pdf
FORMULARE	Toplita	SEAP.doc
FisaDate_DF1228146.pdf
Caiet	sarcini	UFM	Toplita.pdf
DUAE_CERERE_303383.xml
Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1228146.pdf
Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1154184.pdf
Raspuns	consolidat.zip

Data
publicarii

08.10.24 Coduri	CPV 45200000-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

11.11.24 Pretul	estimativ: 2.100.689,00	RON	-	2.100.689,00	RON

Descriere: Servicii	de	proiectare,	asistenta	tehnica	şi	execuţie	lucrări	pentru	obiectivul	de	investiţie:
"REABILITAREA	ŞI	MODERNIZAREA	CLĂDIRII	SEDIULUI	SU.F.M	TOPLITA,	situat	în	strada	Nicolae
Balcescu,	nr.	59,	Municipiul	Toplita,	Judeţul	Harghita"	Proiectarea	si	executia	se	vor	realiza
avand	la	baza	DALI	si	caiet	sarcini	anexat.	Servicii	de	proiectare	(proiect	tehnic,	detalii	de
executie,	documentatii	necesare	pentru	obtinerea	acordurilor,	avizelor	si	autorizatiilor
aferente	obiectivului	de	investiti	si	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	pe	toata
perioada	executiei	lucrarilor)	si	executia	lucrarilor	pentru	investitia:,,REABILITAREA	ŞI
MODERNIZAREA	CLĂDIRII	SEDIULUI	U.F.M.	TOPLITA".	Durata	de	realizare	si	etapele	principale
corelate	cu	datele	prevazute	in	graficul	orientativ	de	realizare	a	investitiei,	detaliat	pe	etape
principale	-	3	luni	proiectarea	lucrărilor	la	faza	DTAC	-	1	lună	faza	PTE	(PT+DE)	de	la
obţinerea	autorizaţiei	de	construire	-	12	luni	execuţia	lucrărilor	Termenul	limita	pana	la	care
se	vor	solicita	clarificari	este	de	6	zile,	inainte	de	termenul	stabilit	pentru	depunerea
ofertelor.	Termenul	limita	in	care	autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si
complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificare/	informatiilor	suplimentare	este	de	3	zile,	înainte
de	termenul	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor.	Se	vor	respecta	prevederile	art.	160	din
Legea	98/2016,	actualizata	si	ale	art.	27	din	Anexa	la	HG	395/2016	actualizata




