

## **Proiectare și execuție lucrări de modernizare drumuri în cadrul proiectului „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA PLOPIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ”**

I.D.: 33580309

Documente participare:

- 7-SCN1036785.zip

Data publicarii	01.02.19	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	28.02.19	Pretul estimativ:	20.140.570,00 RON

Descriere: Scopul urmarit prin initierea procedurii de atribuire a contractului de lucrari avand ca obiect proiectare si executie de lucrari este semnarea unui contract de lucrari cu un operator economic specializat in vederea elaborarii proiectului tehnic de executie si pentru autorizarea lucrarilor, precum si a executarii lucrarilor in sine pentru modernizarea unor tronsoane de drumuri de interes local la nivelul satelor apartinatoare comunei: Fagetu, laz si Plopis avand o lungime totala de 31.788 m. Valoarea estimata totala este 20.140.570,00 lei fara TVA, din care: - Servicii de proiectare: 105.000,00 lei fara TVA (Cap 3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor - 11.000,00 lei fara TVA; Cap 3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție - 14.000,00 lei fara TVA; Cap 3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție - 85.000,00 lei fara TVA si Cap 3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului - 20.000,00 lei fara TVA); - Executie de lucrari: 20.035.570,00 lei fara TVA (Cap 1.2. Amenajarea terenului - 200.840,00 lei fara TVA; Cap 1.2. 1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala - 171.882,00 lei fara TVA; Cap 4.1. Constructii si instalatii - 19.642.670,00 lei fara TVA si Cap. 5.1.1 Lucrari de constructii Organizare de santier - 20.178,00 lei fara TVA). Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului in temeiul art. 221 din Legea 98/2016 cu privire la urmatoarele aspecte: modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati; modificari ale duratei de executie ca urmare a aparitiei unor elemente independente de vointa partilor; modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde; modificari generate de renuntarea/suplimentarea la unele categorii de lucrari; modificari generate de optimizarea proiectului in perioada de elaborare a acestuia fata de studiul de fezabilitate; modificari generate de optimizarea proiectului in perioada de executie a lucrarilor (adaptare la teren - context practic); modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali; modificari generate de schimbarea personalului cheie; modificari de inlocuire a contractantului; modificari ale valorii contractului ca urmare a modificarilor mentionate mai sus cu respectarea pragurilor valorice prevazute de Legea nr. 98/2016. De asemenea, in sensul art. 221 din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta poate prelungi durata contractului de achizitie publica. Nota: Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare cu 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, in măsura in care solicitările sunt transmise in termenul precizat la cap. I.1. (9 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor).