

## **Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investitii "PT+Execuție sală de sport Școala Gimnazială F. Schiller"**

I.D.: 73744422

Documente participare:

- FisaDate\_DF1160940.pdf
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- 05.03.2018 CD pr55 din 2017 Schiller-semnat.pdf
- Formulare-semnat.docx
- Formular cadru prop tehnica lucrari-semnat.pdf
- Formular cadru prop tehnica PTAS TEH-semnat.pdf
- Model\_Contract-semnat.doc
- DUAЕ\_CERERE\_189716.xml
- EN1040592.docx

---

Data publicarii	04.10.22	Coduri CPV	45210000-2 71220000-6 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	09.11.22	Pretul estimativ:	5.556.464,00 RON - 5.556.464,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Valoarea estimată a lucrării este de 5.556.464 lei la care se adaugă TVA . Valoarea a fost stabilită de proiectant în devizul general estimativ al SF pentru această investiție fiind compusă din: - cap. 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului in starea initiala - 12.000 lei - cap. 1.4. Cheltuieli pentru relocare/protectia utilitatilor - 25.000,00 lei - cap.3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor la faza PT - 12.000 lei - cap. 3.5.6. DTAC+Proiect tehnic și detalii de execuție - 435.347,00 lei - cap. 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului - 78.456 lei - cap. 4.1. Constructii si instalatii - 4.412.520 lei -cap.4.2 Motaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale- 32.886 lei -cap.4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj- 469.799 lei - cap. 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - 66.687 lei - cap.5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier-11.768 lei - Cheltuieli diverse și neprevăzute - 597.818,00 lei (Suma reprezentând cheltuieli diverse și neprevăzute va putea fi utilizată în ipoteza în care apar pe parcursul execuției contractului cheltuieli cu lucrări care nu prezintă modificări substanțiale ale contractului de achiziție publică și cu respectarea cadrului legal aplicabil la acel moment. Modificarea contractului de achiziție publică în cursul perioadei sale de valabilitate, se face cu în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea 98/016 cu modificarile și completările ulterioare.) Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 14 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 7 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

---