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Surse,	aductiuni,	staţii	de	pompare	apa	bruta,	rezervoare,
refulări	în	Vaslui	si	Barlad

Data
publicarii

28.10.21 Coduri	CPV 45000000-7

Pretul
estimativ:

30.409.356,75	RON	-	30.409.356,75	RON
13.033.971,55	RON	-	13.033.971,55	RON

	 	

Descriere: Lot	1	–	aglomerarea	Vaslui	Caracteristici	tehnice	pentru	elementele	principale	ale
constractului:	•	Conducte	principale	de	aductiune	•	Reabilitarea	conductei	principale	de
presiune	de	la	Staţia	de	Pompare	Spital	la	Staţia	de	Tratare	a	Apei	Delea	•	Reabilitarea
conductei	principale	de	presiune	de	la	Staţia	de	Pompare	Rediu	la	Staţia	de	Tratare	a	Apei
Delea;	•	Extinderea	conductei	de	aductiune	dintre	rezervoarele	de	apă	2x5000	mc	Delea	şi
rezervoarele	de	apă	2	x	600	mc	Moara	Grecilor;	•	Extinderea	conductei	de	aducţiune	dintre
staţie	de	pompare	a	apei	Delea	si	castelul	de	apa	Delea,	Staţii	de	pompare	a	apei	brute:
Spital	şi	Rediu	•	Reabilitarea	Staţiei	de	Pompare	Spital;	•	Reabilitarea	Staţiei	de	Pompare
Rediu	•	Rezervoare	•	Reabilitarea	a	2x3500	m3	din	rezervoarele	existente	din	cadrul
rezervoarelor	de	apă	Delea.	•	Două	noi	rezervoare	metalice,	de	suprafaţă,	cu	o	capacitate
de	2x5,000	m3,	Viişoara,	Rediu,	Brodoc,	Muntenii	de	Jos,	Secuia	si	viitoarele	extinderi	ale
sistemului	zonal	de	alimentare	cu	apa	Vaslui;	•	Rezervoare	noi	de	suprafaţă	de	2x600	m3
pentru	a	deservi	sectoarele	Moara	Grecilor	şi	Delea.	Valoare	estimata	fara	TVA:
30.409.356,75	RON	EC	isi	rezerva	dreptul	de	a	efectua	modificari	ale	contractului	in	temeiul
art.	235	si	urmatoarele	din	Legea	99/2016	cu	privire	la	urmatoarele	aspecte	enumerate	cu
titlu	exemplificativ:	modificari	generate	de	solicitari	ale	proprietarilor	retelelor	de	utilitati;
modificari	ale	culoarului/coridorului	de	expropriere;	modificari	ale	duratei	de	executie	ca
urmare	a	aparitiei	unor	elemente	independente	de	vointa	Beneficiarului	sau
Antreprenorului;	modificari	legislative	sau	de	norme	tehnice/	stasuri/	normative/	standarde;
modificari	generate	de	cerinte	ale	autoritatilor	de	mediu;	modificari	generate	de	autoritati
locale/centrale,	cerute	prin	diverse	avize/	acorduri/	autorizatii;	modificari	generate	de
acorduri,	conventii,	intelegeri	ale	statului/autoritatilor	locale	cu	alte	state;	modificari
generate	de	aplicarea	legii	monumentelor	istorice;	modificari	generate	de	includerea	de	noi
subcontractanti	si/	sau	inlocuirea	subcontractantilor	initiali;	modificari	generate	de
schimbarea	personalului	cheie;	modificari	generate	de	expertize	tehnice;	modificari	ale
valorii	minime	a	CIP-ului;	modificari	generate	de	cerinte	privind	cercetare	si	lucrari
arheologice.	Aceste	modificari	pot	fi	realizate	ulterior	semnarii	contractului,	in	conditiile
prevazute	de	conditiile	contractuale,	si	numai	in	situatia	in	care	acestea	nu	se	incadreaza	in
prevederile	art.	240	alin.	(3)	din	Legea	99/2016.	Valoarea	estimata	include	suma	de
608.187,00	RON	pentru	Lot	1	-	Aglomerare	Vaslui,	reprezentand	valoarea	rezervelor	de
implementare,	in	conformitate	cu	Instructiunea	ANAP	nr.	3/2017	din	8	august	2017	privind
modificările	contractului	de	achiziţie	publică/contractului	de	achiziţie	sectorială/acordului-
cadru	şi	încadrarea	acestor	modificări	ca	fiind	substanţiale	sau	nesubstanţiale.	Sumele
aferente	rezervelor	de	implementare	au	fost	introduse	de	către	Entitatea	contractantă	la
nivelul	formularului	aferent	propunerii	financiare	si	vor	trebui	completate	de	fiecare	ofertant.
Lista	categoriilor	de	cheltuieli	care	se	finanţează	din	rezervele	de	implementare:	-	cheltuielile
privind	protecţia	mediului,	-	cheltuieli	privind	relocarile	de	utilitati,	-	alte	categorii	de
cheltuieli.	Mai	multe	informatii	cu	privire	la	rezervele	de	implementare	si	modul	in	care
acestea	urmeaza	sa	fie	utilizate	se	regasesc	in	Anexa	la	Acordul	Contractual.Lot	2	–	Barlad
Caracteristici	tehnice	pentru	elementele	principale	ale	contractului:	Inchidere	Puturi	de	pe
teritoriul	municipiului	Barlad	Se	vor	inchide	o	parte	din	puturile	de	pe	teritoriul	municipiului
Barlad.	Inchiderea	se	va	face	prin	demolarea	si	evacuarea	cabinei	de	put	si	etansarea
putului	cu	un	capac	metalic	etans.	Zona	va	sistematizata	in	concordanta	cu	cota	terenului
amenajat	existent.	Conservarea	fronturilor	de	captare	din	puturi	subterane	Tutova	Badeana
Vor	fi	executate	lucrari	de	conservare	a	fronturilor	de	captare	din	puturi	subterane	Tutova
Badeana.	Statie	noua	de	pompare	apa	bruta,	la	Rapa	Albastra	Aductiune	noua	de	la	Rapa



Albastra	la	statia	de	tratare	a	apei	Crang	Lucrari	de	reabilitare	statie	de	pompare	Cuibul
Vulturilor	(reabilitare	structuri	SP,	echipament	prevenire	lovitura	de	berbec)	Reabilitare	si
consolidare	camine	pe	aductiune	Cuibul	vulturilor	–	Statia	de	tratare	a	apei	Crang	Valoare
estimata	fara	TVA:	13.033.971,55	RON	EC	isi	rezerva	dreptul	de	a	efectua	modificari	ale
contractului	in	temeiul	art.	235	si	urmatoarele	din	Legea	99/2016	cu	privire	la	urmatoarele
aspecte	enumerate	cu	titlu	exemplificativ:	modificari	generate	de	solicitari	ale	proprietarilor
retelelor	de	utilitati;	modificari	ale	culoarului/coridorului	de	expropriere;	modificari	ale
duratei	de	executie	ca	urmare	a	aparitiei	unor	elemente	independente	de	vointa
Beneficiarului	sau	Antreprenorului;	modificari	legislative	sau	de	norme	tehnice/	stasuri/
normative/	standarde;	modificari	generate	de	cerinte	ale	autoritatilor	de	mediu;	modificari
generate	de	autoritati	locale/centrale,	cerute	prin	diverse	avize/	acorduri/	autorizatii;
modificari	generate	de	acorduri,	conventii,	intelegeri	ale	statului/autoritatilor	locale	cu	alte
state;	modificari	generate	de	aplicarea	legii	monumentelor	istorice;	modificari	generate	de
includerea	de	noi	subcontractanti	si/	sau	inlocuirea	subcontractantilor	initiali;	modificari
generate	de	schimbarea	personalului	cheie;	modificari	generate	de	expertize	tehnice;
modificari	ale	valorii	minime	a	CIP-ului;	modificari	generate	de	cerinte	privind	cercetare	si
lucrari	arheologice.	Aceste	modificari	pot	fi	realizate	ulterior	semnarii	contractului,	in
conditiile	prevazute	de	conditiile	contractuale,	si	numai	in	situatia	in	care	acestea	nu	se
incadreaza	in	prevederile	art.	240	alin.	(3)	din	Legea	99/2016.	Valoarea	estimata	include
suma	de	260.679,00	RON	pentru	Lot	2	-	Aglomerare	Barlad,	reprezentand	valoarea
rezervelor	de	implementare,	in	conformitate	cu	Instructiunea	ANAP	nr.	3/2017	din	8	august
2017	privind	modificările	contractului	de	achiziţie	publică/contractului	de	achiziţie
sectorială/acordului-cadru	şi	încadrarea	acestor	modificări	ca	fiind	substanţiale	sau
nesubstanţiale.	Sumele	aferente	rezervelor	de	implementare	au	fost	introduse	de	către
Entitatea	contractantă	la	nivelul	formularului	aferent	propunerii	financiare	si	vor	trebui
completate	de	fiecare	ofertant.	Lista	categoriilor	de	cheltuieli	care	se	finanţează	din
rezervele	de	implementare:	-	cheltuielile	privind	protecţia	mediului,	-	cheltuieli	privind
relocarile	de	utilitati,	-	alte	categorii	de	cheltuieli	Mai	multe	informatii	cu	privire	la	rezervele
de	implementare	si	modul	in	care	acestea	urmeaza	sa	fie	utilizate	se	regasesc	in	Anexa	la
Acordul	Contractual.


