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Servicii	de	proiectare	pentru	elaborarea	proiectului	tehnic
necesar	execuţiei	lucrărilor	aferente	proiectului	"Dezvoltarea
zonei	de	agrement	la	Băile	Homorod,	oraşul	Vlăhiţa"	şi	servicii
de	asistenţă	tehnică
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S03_Instalatii	de	stingere	a	incendiilor_SEAP-semnat.pdf
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Certificat	urbanism	SF	Zona	de	agrement	cu	avizele	obtinute_SEAP-semnat.pdf
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Data
publicarii

11.11.20 Coduri	CPV 71322000-1

Termenul
limita
pentru
depunere:

11.12.20 Pretul	estimativ: 952.577,90	RON	-	952.577,90	RON

Descriere: Activităţile	contractului	de	servicii	se	referă	la	elaborarea	"Documentaţiei	de	proiectare",	în
principal	faza	proiect	tehnic	de	execuţie	şi	a	detaliilor	de	execuţie	pentru	construirea	zonei
de	agrement	la	Băile	Homorod,	oraşul	Vlăhiţa	şi	acordarea	de	asistenţă	tehnică.	Activităţile
pe	care	Consultantul	le	va	realiza,	vor	include,	dar	nu	se	va	rezuma	la	următoarele	servicii
prezentate	în	cuprinsul	de	mai	jos	şi	care	sunt	descrise	în	cele	ce	urmează:	-	elaborarea
Proiectului	tehnic	de	execuţie	şi	a	detaliilor	de	execuţie;	-	susţinerea	proiectului	în	faţa
verificatorilor	atestaţi	(Suma	disponibilă	asigurată	de	beneficiar-Oraşul	Vlăhiţa	pentru
Verificarea	proiectului	tehnic	şi	a	detaliilor	de	execuţie	de	către	specialişti	verificatori	este
40.734,10	lei	fără	TVA.	Această	sumă	nu	va	fi	inclusă	în	oferta	financiară	a	ofertantului,
aceste	servicii	fiind	achiziţionate	direct	de	beneficiar.)	-	pregătirea	tuturor	documentelor
care	urmează	a	fi	depuse	la	toate	autorităţile	competente	şi	obţinerea	tuturor	avizelor	şi
aprobărilor	necesare	menţionate	în	Certificatul	de	Urbanism	pus	la	dispoziţie	de	către
Autoritatea	Contractantă;	-	acordarea	de	asistenţă	tehnică	pe	toata	durata	de	derulare	a
lucrărilor	şi	până	la	Recepţia	Finala	a	Lucrărilor,	inclusiv	prin	participarea	în	cadrul	etapelor
determinante	de	execuţie	a	lucrărilor	in	conformitate	cu	prevederile	legale	in	vigoare	şi	a
cerinţelor	Autorităţii	Contractante;	-	elaborarea	Programului	de	urmărire	a	comportării
lucrării	în	timp;	-	participarea	la	elaborarea	Cărţii	tehnice	a	construcţiei;	-	pregătirea
documentelor	necesare	pentru	aprobarea	investiţiei	conform	Legii	nr.	500/2002	cu
modificările	şi	completările	ulterioare;	-	deplasare	la	sediul	Autorităţii	Contractante	şi/sau
şantierul	construcţiei	ori	de	câte	ori	contextul	o	impune/primeşte	o	solicitare	în	acest	sens
de	la	Autoritatea	Contractantă.	Numar	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de
data	limita	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor:	15	zile.	Autoritatea	contractanta	va
raspunde	in	mod	clar	si	complet	solicitarilor	de	clarificare/informatiilor	suplimentare	in
legatura	cu	documentatia	de	atribuire	in	a	10-a	zi	inainte	de	termenul	limita	depunerea
ofertelor.


