

## **Executie lucrari la obiectivul ,, MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA MORUNGLAV, JUDETUL OLT", in vederea reluarii lucrarilor si restului de executat.**

I.D.: 99242802

Documente participare:

- Model de Contract de executie lucrari.docx
- Formulare si modele de documente.docx
- Caiet de sarcini drumuri.pdf
- wetransfer\_expertiza-tehnica\_2024-05-13\_1305.zip
- FisaDate\_DF1218967.pdf
- DC11 Barasti.rar
- DC11A Morunesti.rar
- DC11A Poiana Mare 1.rar
- DC11A Poiana Mare 2.rar
- Podete.rar
- Str Buzatesti.rar
- Str Republicii.rar
- Str scolii.rar
- Str Tutunesti.rar
- Parte scrisa.rar
- DUAE\_CERERE\_287816.xml
- Adresa Erata.pdf

---

Data publicarii	28.06.24	Coduri CPV	45233121-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	15.07.24	Pretul estimativ:	1.190.518,60 RON - 1.190.518,60 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Lucrarile au inceput in anul 2014 in baza Autorizatiei de construire nr.9 din 06.10.2014 sistate pe perioada ierni si reluate in 17.05.2016 conform Ordin de reluare lucrari nr.1 din 17.05.2016 si Autorizatie de construire nr.8 din 14.09.2016. In Octombrie 2018 lucrarile au fost sistate definitiv. Pentru reluarea lucrarilor de constructie in vederea solicitarii receptiei la terminarea lucrarii de catre comisia de receptie stabilita de Consiliul Local al Comunei Morunglav s-a dispus intocmirea unei expertize tehnice de specialitate prin care sa se stabileasca lucrarile rest de executat si remedierile lucrarilor existente. Propunerile de modernizare a drumurilor din comuna Morunglav conform documentatiei de proiectare supusa achizitiei este in concordanta si cu necesitatile existente la nivelul gestionarii debitelor din precipitatii si protectia infrastructurii rutiere pe tronsoanele. 1.Drum comunal DC11 sat Barasti km 2+200,00 -km 3+200,00 2. Drum comunal DC11A sat Poiana Mare km 0+850,00 -km 2+605,0 3. Strada Scolii (Vacarie) km 0+000,00 - km 0+500,00 4. Strada Republicii km 0+000,00 - km 0+690,00 5.Strada Tutunesti km 0+000,00 - km 0+225,00 6. Drum comunal DC9A sat Ghiosani km 0+000,00 - km 0+250,00 7.Strada Buzatesti km 0+000,00 - km 0+230,00 8. Drum comunal DC11A sat Morunesti km 0+000,00 - km 0+850,00 9.Strada Moga km 0+000,00 - km 0+080,00 Valoarea estimata a contractului este de 1.190.518,60 lei fara TVA din care: CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza 1.178.731,30 lei fara TVA 4.1. Constructii si instalatii = 1.178.731,30 lei CAPITOLUL 5. Organizare de santier 11.787,30 lei 5.1. Organizare de santier 11.787,30 lei Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.