

“Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuția lucrărilor (PT), asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții "Modernizare Piața Tineretului din Velența" cod unic 4230487/2020/19

I.D.: 47449840

Data publicării 22.06.20 Coduri CPV 45233120-6

Pretul estimativ: 2.685.226,41 RON - 2.685.226,41 RON

Descriere: Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuția lucrărilor (PT), asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții "Modernizare Piața Tineretului din Velența".Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus din punct de vedere tehnic și funcțional:a) destinație și funcțiuni; Se va moderniza tronsonul de stradă nemodernizat, se va reamenaja spațiul verde din zona bisericii romano-catolice, se va reabilita tronsonul modernizat. b) caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate;Studiul de fezabilitate pentru obiectiv a fost elaborat de SC Pro Arh SRL din Oradea, indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H. C. L. nr. 150/28. 02. 2019, pentru varianta 1, recomandată de proiectant.Studiul de fezabilitate și avizele existente se vor pune la dispoziția ofertanților.Structura rutiera pentru trafic redus si mediu:Imbrăcămintă din beton asfaltic BA 16 - 4 cmStrat de legatură (binder) BAD22,4 - 6 cmStrat de fundație din balast stabilizat cu ciment - 20 cmStrat de fundatie inferior din balast - 30 cmmaterial geotextil de separatie pentru prevenirea înnozirii stratului de fundație din balast.VALOAREA ESTIMATA: 2.685.226,41 lei fara tva dupa cum urmeaza:a) Valoare proiectare : 58.054,60 lei fara tva din care : -elaborare proiect PAC + PT: 48.054,60 lei fara tva -asistenta tehnica din partea proiectantului: 10.000 lei fara tva.b) Valoare executie lucrari: 2.627.171,81 lei fara tva, inclusiv organizare de santierc)Cuantumul cheltuielilor "diverse si neprevazute" mentionate de proiectant in devizul general este de 268.522,64 lei fara TVA reprezentand 10 %. Aceasta suma nu a fost inclusa in valoarea estimata si va putea fi accesata pe parcursul derularii contractului, conform clauzei de revizuire stabilita in acesta.