

## **Proiectare si executie lucrari "Extindere si schimbare de destinatie corp C1 demolare corp C2,C3,C4,C5 la imobil cresa nr.1, in vederea aducerii in stare de functionare si desfasurarii de activitati medicale"**

I.D.: 29918460

---

Data publicarii	31.07.18	Coduri CPV	45453100-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 6.217.681,00 RON - 6.217.681,00 RON

---

Descriere: Proiectare si executie lucrari "Extindere si schimbare de destinatie corp C1 demolare corp C2, C3,C4,C5 la imobil cresa nr.1, in vederea aducerii in stare de functionare si desfasurarii de activitati medicale" Valoarea totala (fără TVA): 6.217.681 lei din care: CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - 280.700,00 lei fara TVA (lucrari pentru amenajarea terenului, sistematizare verticala, demolari, spatii verzi, etc.) CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - 438.205,40 lei fara TVA (lucrari pentru bransamente si racorduri la utilitati -apa, canalizare, gaze, electricitate; parcar, alei acces, imprejmuire, etc) CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica -136.323,60 lei fara TVA 3.5. Proiectare Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie ; Proiect tehnic și detalii de execuție inclusiv documentatii tehnice pentru obtinere avize si autorizatii; 3.8. Asistență tehnică din partea proiectantului; CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - 5.304.750,00 lei fara TVA 4.1 Constructii si instalatii REPARATII + SARPANTA CORP C1 - 1.014.000,00 lei fără TVA EXTINDERE CORP C1 - 4.042.200,00 lei fără TVA 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - 142.600,00 lei fără TVA 4.5. Dotari (altele decat cele medicale) - 105.950,00 lei fara TVA Lista dotari: - PSI (stingator portabil tip P6 presurizat cu pulbere ABC 40 - 14 buc, Pichet de incendiu exterior omologat complet echipat - 1 buc; Centrala termica - detector de gaz metan 1 buc, detector de monoxide de carbon 1 buc, electrovana gaz normal 1 buc, grad de protectie IP 65 1 buc, stingator carosabil tip P50 1 buc; - Amenajare spatii verzi - Imprejmuire. CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli 5.1 Organizare de santier - 57.702,00 lei fără TVA TOTAL : 6.217.681 lei fără TVA. Durata de realizare a investitiei - 24 luni, din care durata de executie a lucrarilor 22 luni

---