

2021 - I - 473 FOCȘANI - "LUCRĂRI DE INVESTIȚII ȘI INTERVENȚIE ÎN CAZARMA 473 FOCȘANI"

I.D.: 78387048

Documente participare:

- 20230201_N_Acord contractual 473 Focsani.docx
- 20230201_N_Contract 473 Focsani.docx
- Formulare.7z
- CS si anexe.7z
- FisaDate_DF1170740.pdf
- DUAЕ_CERERE_210167.xml
- A-1405 Raspuns vizita amplasament.pdf
- A-1370 Aprobare vizita amplasament.pdf
- A-1498 Aprobare suplimentare vizita amplasament.pdf
- A-1522 Aprobare vizita amplasament.pdf
- EN1043350.docx
- A-1681 Raspuns consolidat la solicitarea de clarificari 2.pdf
- A-1634 Raspuns consolidat la solicitarile de clarificari.pdf
- A-1746 Aprobare vizita amplasament.pdf
- A-1888 Clarificare din oficiu.pdf
- A-1887 Raspuns consolidat la solicitarile de clarificari.pdf
- A-1921 Aprobare vizita amplasament.pdf

Data publicarii	10.02.23	Coduri CPV	45000000-7 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	06.03.23	Pretul estimativ:	16.554.885,00 RON - 16.554.885,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Durata totală a contractului (proiectare și execuție) este de 14 luni, defalcate astfel: - 3 luni calendaristice efective pentru prestarea serviciilor de proiectare, conform etapelor I.1, I.2, I.3, și I.5, de la data începerii serviciilor de proiectare menționată în Ordinul de începere a serviciilor de proiectare; - 11 luni calendaristice efective pentru execuție lucrări construcții de la data începerii execuției lucrărilor menționată în Ordinul de începere a lucrărilor. Prin acest contract se vor achiziționa servicii și lucrări (întocmire proiect tehnic de execuție cu detalii de execuție (P.Th.+D.D.E.), documentații tehnice pentru obținerea avizelor și autorizațiilor, inclusiv obținerea acestora, documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire (D.T.A.C), documentație tehnică pentru organizarea execuției lucrărilor (D.T.O.E), verificare tehnică a documentațiilor tehnice, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada derulării contractului) a căror valoare estimată este 16.554.885,00 lei fără T.V.A., defalcată astfel: - 446.567,00 lei fără T.V.A (proiectare) - 111.642,00 lei fără T.V.A (asistență tehnică din partea proiectantului) - 15.622.470,00 lei fără T.V.A (execuție lucrări) - 374.206,00 lei fără T.V.A (organizare de șantier) Cheltuielile diverse și neprevăzute 2021 - I - 473 FOCȘANI (10%) sunt în valoare de 1.614.149,00 lei fără TVA, nu sunt incluse în valoarea estimată și nu vor fi oferite. Clarificările se pot solicita cu 12 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va comunica tuturor operatorilor economici răspunsurile la întrebările de clarificare primite - însoțite de întrebările aferente - luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective, prin publicarea acestora pe site-ul www.e-licitatie.ro - SEAP - în cadrul anunțului de participare aferent prezentei proceduri în secțiunea "Documentații și clarificări". Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor cu 6 zile.