

Execuție de lucrări pentru proiect "CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA SÂNDOMIC JUDEȚUL HARGHITA"

I.D.: 98273923

Documente participare:

- FisaDate_DF1216995.pdf
- CS_Sandominic_CAV3.pdf
- F_Sandominic_CAV 4.docx
- MC_Sandominic_CAV 1.pdf
- Piese desenate.pdf
- Referat A2.pdf
- Instalatii electrice.pdf
- Piese desenate-1.pdf
- Referat IE.pdf
- Lista cu cantitati II s.pdf
- Aviz apa-canal.pdf
- Aviz Electrica.pdf
- Certificat de urbanism.pdf
- Deciziei etapei de evaluare initiala.pdf
- Notificare DSP.pdf
- Proiect-tip-CAV 1.zip
- Studiu sanatate.pdf
- Instalatii sanitare.pdf
- IS piese desenate.pdf
- Referat IS.pdf
- Instalatii securitate.pdf
- Piese desenate-2.pdf
- Referat ISe.pdf
- Proiect de rezistenta.pdf
- DTACPTH.pdf
- DUAE_CERERE_283534.xml
- RASPUNS_CONSOLIDAT_V4_SEMNAT_IUN_2024.pdf

Data publicarii	07.06.24	Coduri CPV	45210000-2 45222000-9
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	26.06.24	Pretul estimativ:	1.838.460,08 RON - 1.838.460,08 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Conform informării MMAP din 17.10.2023, containerele, inclusiv containerul de birou, sunt procurate și montate prin achiziția centralizată, prin grija MMAP, vezi link https://pnrr.mmap.ro/wp-content/uploads/2023/10/Nota-de-informare_containere-CAV_site-1.pdf Cantitățile sunt detaliate în PTh și Caietul de sarcini, anexat documentației. Termen de realizare: 3 luni din data semnării contractului de lucrări, inclusiv timp frigos și perioada necesară pentru organizare de șantier. Se va realiza proiectul conform PTh. În cazul în care sunt necorelări între Caiet de sarcini tip L98/2016, Instrucțiuni pentru ofertanți, și PTh, prevederile PTh sunt valabile. Atenție la ajustări: i) Executantul nu are dreptul la ajustare pentru elemente de lucrări executate cu întârziere față de prima versiune a graficului de execuție, aprobată cu ocazia predării de amplasament. ii) În primele 6 luni prețul contractului va rămâne ferm, respectiv situațiile de lucrări nu vor fi ajustate conform formulei de ajustare. Începând cu luna a 7-a, ajustarea se realizează exclusiv pentru restul rămas de executat până la finalizarea obiectivului de investiție prevăzute în contract și efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, potrivit prevederilor legale în vigoare la data efectuării recepției, conform prevederilor contractuale, ca urmare a unei solicitări justificate din partea contractantului. iii) Ajustarea nu se aplică pentru articole noi, care nu au fost incluse în oferta inițială și pot apărea în eventualele NCS-uri. Personal obligatoriu: RTE atestat de MLPAT/ISC conform Ordinului MDRAP 1.895/2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții, precum și pentru modificarea Reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții", aprobată prin Ordinul MDRAP nr. 2264/2018 (se va verifica prin http://www.isc-web.ro/list_aut.php?list=rte), domeniu aplicabil: - 1.1 Construcții civile. Garanția de bună execuție: 5%.
