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Descriere: Prestarea	serviciilor	de	supervizare	a	lucrărilor	din	partea	dirigintelui	de	şantier	pentru
lucrările:	Denumire	proiect:	"REABILITARE	AUTOGARĂ",	care	conţine	următoarele	lucrări:	1.
Reabilitare	autogară	(platformă	betonată):	•	Reamenajare	peroane	autogară	•
Reamenajare	clădire	autogară	2.	Schimbare	de	destinaţie	din	atelier	în	depou	(staţie	de
depozitare,	alimentare,	întreţinere	şi	service)	pentru	autobuze	ecoeficiente,	amenajarea
terenului	aferent	•	Amenajare	teren	aferent	depou	ptr.	transport	local	•	Amenajare	clădire
depou.	Din	punctul	de	vedere	a	achiziţiei	publice,	metoda	va	fi	procedura	simplificată.
Prevederile	cuprinse	în	caietul	de	sarcini	fac	parte	integrantă	din	documentaţia	de	atribuire
şi	constituie	ansamblul	cerinţelor	pe	baza	cărora	se	elaborează	oferta	de	preţ	şi
prezentarea	ofertei	de	preţ.	Obiectul	achiziţiei	îl	reprezintă	achiziţia	publică	de	servicii	de
asistenţă	tehnică	şi	supervizare,	prin	diriginţi	de	şantier	autorizaţi,	în	conformitate	cu
legislaţia,	standardele	şi	reglementările	tehnice	în	vigoare	(Legea	nr.	10/1995	privind
calitatea	în	construcţii,	republicată,	cu	completările	ulterioare,	ORDIN	nr.	1496	din	13	mai
2011	pentru	aprobarea	Procedurii	de	autorizare	a	diriginţilor	de	şantier,	Hotărârea	nr.
742/2018	privind	modificarea	Hotărârii	Guvernului	nr.	925/1995	pentru	aprobarea
Regulamentului	de	verificare	şi	expertizare	tehnică	de	calitate	a	proiectelor,	a	execuţiei
lucrărilor	şi	a	construcţiilor),	în	scopul	asigurării	implementării	cu	succes	a	proiectului
"REABILITARE	AUTOGARĂ".	Va	fi	pusă	la	dispoziţia	ofertanţilor	documentaţia	PT+DE.	Obiectul
contractului	îl	constituie	prestarea	serviciilor	de	asistenţă	tehnică	şi	supervizare	a	execuţiei
lucrărilor	pe	durata	de	realizare	a	lucrărilor	şi	pe	perioada	de	garanţie	a	lucrărilor,	până	la
semnarea	procesului	verbal	de	recepţie	a	lucrărilor,	respectiv	supravegherea	execuţiei
lucrărilor	prin	realizarea	integrală	a	prevederilor	contractului	de	lucrări,	cu	respectarea
Proiectului	tehnic,	a	condiţiilor	de	timp,	cost	şi	calitate,	prin:	-	îndeplinirea	rolului	de	diriginte
de	şantier;	-	realizarea	serviciilor	de	supervizare;	-	consilierea	de	specialitate	a	Autorităţii
contractante	în	procesul	de	adoptare	a	deciziilor	referitoare	la	gestionarea	contractului	de
lucrări,	precum	şi	cu	privire	la	orice	revendicări/dispute	contractuale,	respectiv	probleme	ce
pot	apărea	pe	parcursul	execuţiei	lucrărilor	în	scopul	prevenirii	revendicărilor	financiare
şi/sau	a	întârzierilor;	-	asigurarea	serviciilor	de	supraveghere	a	execuţiei	tehnice	de	către
personal	autorizat,	corespunzător,	pe	specialităţi;	-	respectarea	tuturor	prevederilor
legislaţiei	în	vigoare.	Activităţile	de	dirigenţie	de	şantier,	se	vor	efectua	în	conformitate	cu
legislaţia	în	vigoare	privind	execuţia	de	lucrări.	Activităţile	listate	în	cele	ce	urmează	trebuie
considerate	ca	fiind	cerinţe	minime	iar	dacă	alte	activităţi	sunt	necesare	în	vederea	realizării
obiectivelor,	acestea	vor	face	parte	din	responsabilitatea	supervizorului.	Prestatorul	va	avea
responsabilitatea	asigurării	unei	colaborări	eficiente	între	toţi	factorii	decizionali	implicaţi	în
execuţia	contractului:	Autoritate	Contractantă,	Constructor,	Proiectant,	etc.,	desfăşurându-
şi	activitatea	ca	reprezentant	al	autorităţii	contractante.	Pe	toată	perioada	derulării
contractului	de	servicii,	prestatorul	se	va	asigura	de	respectarea	prevederilor	Legii	nr.
10/1995	privind	calitatea	în	construcţii,	republicată	cu	completările	şi	modificările	ulterioare,
oferind	autorităţii	contractante	şi	echipei	de	implementare	a	proiectului,	sprijin	şi	asistenţă
tehnică.	Durata	contractului	este	până	la	recepţia	finală	a	lucrărilor	executate	în	baza	PT.


