
I.D.:	39100168

Servicii	de	consultanţă	în	domeniul	managementului	investiţiei
pentru	obiectivul	de	investiţii	"Eficientizarea	energetică	a
clădirilor	publice	–	Spitalul	Orăşenesc	"Ioan	Lascăr",	jud.	Bacău,
Oraş	Comăneşti,	str.	Vasile	Alecsandri	nr.	1,	cod	SMIS	118689",
finanţat	prin	POR,	axa	prioritară	3	-	Sprijinirea	tranziţiei	către	o
economie	cu	emisii	scăzute	de	carbon,	Prioritatea	de	investiţii
3.1	-	Sprijinirea	eficienţei	energetice,	a	gestionării	inteligente	a
energiei	şi	a	utilizării	energiei	din	surse	regenerabile	în
infrastructurile	publice,	inclusiv	în	clădirile	publice,	şi	în
sectorul	locuinţelor,	Operaţiunea	B	-	Clădiri	publice.

Data
publicarii

15.10.19 Coduri	CPV 79411000-8

Pretul
estimativ:

270.000,00	RON	-	270.000,00	RON 	 	

Descriere: Obiectivele	activitatilor	pe	care	prestatorul	le	desfasoara	in	cadrul	proiectului	prin	Unitatea
de	Implementare	a	Proiectului	organizata	la	nivelul	prestatorului	(UIP	extern)	sunt
urmatoarele:	-	Coordonarea	şi	monitorizarea	implementării	activităţilor	proiectului	în
termenele	şi	în	condiţiile	aprobate	conform	contractului	de	finanţare;	-	Coordonarea,
gestionarea	şi	comunicarea	între	factorii	implicati	(Beneficiar,	Proiectant,	Constructor,
Diriginte	de	şantier,	Auditor,	Vizibilitate	(societatea	care	realizează	şi	montează	panourile	de
publicitate,	societăţile	de	publicare	a	comunicatelor	de	presă),	etc),	în	implementarea
proiectului	;	-	Stabilirea	acţiunilor	corective	pentru	acele	elemente	din	proiect	care	nu	sunt
realizate	conform	planificării	iniţiale,	împreună	cu	echipa	UIP	intem;	-	Asigurarea	suportului	în
redactarea	oricăror	documente	solicitate	de	către	Beneficiar/Finanţator/Comisia	Europeană,
etc.	în	cadrul	proiectului	(notificări,	acte	adiţionale	la	contractul	de	finanţare,	contracte	de
servicii,	contracte	de	lucrări,	clarificări,	etc);	-	Monitorizarea	derularii	tuturor	contractelor
semnate	în	cadrul	proiectului	şi	informarea	în	scris	a	beneficiarului	cu	privire	la	eventuale
disfuncţionalităţi	apărute,	întârzieri,	nerespectări	de	clauze	contractuale	sau	necesitatea
realizării	unor	acte	adiţionale,	modul	de	rezolvare	a	problemelor	apărute,	etc;	-	Verificarea
periodică	(lunar)	pe	teren	(la	amplasamentul	investiţiei)	a	stadiului	de	execuţie	a	lucrărilor	şi
încadrarea	în	termen	a	lucrărilor	de	construcţie,	comparativ	cu	datele	preconizate	în	graficul
de	execuţie;	verificarea	conformităţii	executiei	lucrărilor	cu	prevederile	contractului,
proiectului	tehnic,	caietelor	de	sarcini,	precum	şi	ale	reglementarilor	tehnice	în	vigoare;	-
Participarea	la	toate	vizitele	de	monitorizare	şi	control	solicitate	de	către	organismului
Intermediar/Autoritatea	de	Managment/organe	de	Control,	etc;	-	Verificarea	respectării
legalităţii	tuturor	activităţilor	şi	acţiunilor	di


