

Servicii de consultanță în domeniul managementului investiției pentru obiectivul de investiții "Eficientizarea energetică a clădirilor publice - Spitalul Orășenesc "Ioan Lascăr", jud. Bacău, Oraș Comănești, str. Vasile Alecsandri nr. 1, cod SMIS 118689", finanțat prin POR, axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice.

I.D.: 39100168

Data publicarii	15.10.19	Coduri CPV	79411000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	270.000,00 RON - 270.000,00 RON
-------------------	---------------------------------

Descriere: Obiectivele activitatilor pe care prestatorul le desfasoara in cadrul proiectului prin Unitatea de Implementare a Proiectului organizata la nivelul prestatorului (UIP extern) sunt urmatoarele: - Coordonarea și monitorizarea implementării activităților proiectului în termenele și în condițiile aprobate conform contractului de finanțare; - Coordonarea, gestionarea și comunicarea între factorii implicați (Beneficiar, Proiectant, Constructor, Diriginte de șantier, Auditor, Vizibilitate (societatea care realizează și montează panourile de publicitate, societățile de publicare a comunicatelor de presă), etc), în implementarea proiectului ; - Stabilirea acțiunilor corective pentru acele elemente din proiect care nu sunt realizate conform planificării inițiale, împreună cu echipa UIP intern; - Asigurarea suportului în redactarea oricăror documente solicitate de către Beneficiar/Finanțator/Comisia Europeană, etc. în cadrul proiectului (notificări, acte adiționale la contractul de finanțare, contracte de servicii, contracte de lucrări, clarificări, etc); - Monitorizarea derularii tuturor contractelor semnate în cadrul proiectului și informarea în scris a beneficiarului cu privire la eventuale disfuncționalități apărute, întârzieri, nerespectări de clauze contractuale sau necesitatea realizării unor acte adiționale, modul de rezolvare a problemelor apărute, etc; - Verificarea periodică (lunar) pe teren (la amplasamentul investiției) a stadiului de execuție a lucrărilor și încadrarea în termen a lucrărilor de construcție, comparativ cu datele preconizate în graficul de execuție; verificarea conformității execuției lucrărilor cu prevederile contractului, proiectului tehnic, caietelor de sarcini, precum și ale reglementarilor tehnice în vigoare; - Participarea la toate vizitele de monitorizare și control solicitate de către organismului Intermediar/Autoritatea de Management/organe de Control, etc; - Verificarea respectării legalității tuturor activităților și acțiunilor di