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Descriere: Inspectoratul	de	Poliţie	al	Judeţului	Bacău	va	utiliza	pentru	atribuirea	contractului	procedura
simplificată	prin	intermediul	SEAP,	având	ca	obiect	“Achizitia	de	lucrări	pentru	obiectivul	de
investiţii	"Renovarea	energetică	a	clădirii	cu	destinaţia	de	sediu	Poliţia	Oraşului	Comăneşti"
ce	urmează	a	fi	finanţat	în	cadrul	apelurilor	de	proiecte	P.N.R.R.2022/C5/2/B2.2.b/1.	Prin
implementarea	contractului	se	asigură	renovarea	energetică	a	clădirii	existente	ce	va	avea
o	influenţă	global	pozitivă	asupra	obiectivelor	de	mediu,	fiind	în	conformitate	totală	cu	DNSH,
pentru	obiectivul	de	atenuare	a	schimbărilor	climatice,	conducând	la	reducerea
semnificativă	a	emisiilor	de	gaze	cu	efect	de	seră	(GES)	şi	la	creşterea	eficienţei	energetice,
cu	respectarea	criteriilor	de	eficienţă	energetică,	din	anexa	la	Regulamentul	privind
Mecanismul	de	Redresare	şi	Rezilienţă,	cu	un	coeficient	al	schimbărilor	climatice	de
100%.Executarea	lucrărilor	nu	va	conduce	la	creşterea	efectului	negativ	al	climatului	actual
şi	viitor	asupra	măsurii	în	sine,	persoanelor,	naturii	sau	asupra	clădirilor.	Activităţile	în	cadrul
Contractului	se	vor	desfăşura	etapizat,	după	cum	urmează:	ETAPA	I	–	Etapa	de	execuţie	a
lucrărilor	Această	etapă	va	cuprinde	în	principal	următoarele	activităţi:	•	Executarea	tuturor
lucrărilor	de	construcţii	şi	instalaţii	conform	documentaţiilor	aferente	proiectului	tehnic	de
execuţie,	testarea,	finalizarea	lucrărilor,	recepţionarea,	remedierea	oricăror	defecte	oricăror
neconcordanţe	şi	defecte	rezultate	în	urma	executării	contractului,	în	termenul	contractat.	•
Racordarea	la	utilităţi	–	realizarea	branşamentelor/racorduri	în	funcţie	de	consumurile
rezultate	în	urma	proiectării;	•	Furnizarea	şi	montarea/punerea	în	funcţiune	de	dotări,	utilaje
şi	echipamente;	•	Pregătirea	personalului	beneficiarului	investiţiei	în	vederea	utilizării
echipamentelor	furnizate	în	cadrul	contractului.	ETAPA	II	–	Etapa	de	finalizare	a	obiectivului
de	investiţii	şi	recepţia	la	terminarea	lucrărilor	Această	etapă	va	cuprinde	în	pricipal
următoarele	activităţi:	•	Autorizări	ISCIR,	puneri	în	funcţiune,	calibrări,	verificări	metrologice
ale	utilajelor	aferente	investiţiei	care	impun	avizare,	autorizări,	etc;	•	Efectuarea	probelor,
testelor,	încercărilor,	punerea	în	funcţiune	a	instalaţiilor,recepţiilor	lucrărilor	executate
pentru	branşarea	şi	racordarea	la	utilităţile	necesare	funcţionării	construcţiei,	conform
avizelor	obţinute	şi	a	documentaţiilor	elaborate;	•	Participarea	în	mod	obligatoriu	a
executantului	lucrărilor,	la	recepţia	la	terminarea	lucrărilor,	conform	prevederilor	H.G.	nr.
273/1994;	•	Ofertantul	are	obligaţia	de	a	lua	toate	măsurile	necesare	executării	tuturor
lucrărilor	de	construcţii	şi	instalaţii,	testării/efectuării	probelor	şi	recepţionării	acestora,	în
conformitate	cu	prevederile	legale	naţionale	şi	prescripţiile	tehnice	în	vigoare,	cu
respectarea	termenului	contractat.	Teste	care	vor	fi	efectuate	în	cadrul	procedurii	de
recepţie	Testele,	conţinutul,	durata	şi	indicatorii	de	testare	vor	respecta	cerinţele	caietelor
de	sarcini	întocmite	de	proiectanţi	în	conformitate	cu	prevederile	Hotărârii	nr.	907	din	29
noiembrie	2016	privind	etapele	de	elaborare	şi	conţinutul-cadru	al	documentaţiilor	tehnico-
economice	aferente	obiectivelor/proiectelor	de	investiţii	finanţate	din	fonduri	publice.
Recepţia	la	terminarea	lucrărilor	În	conformitate	cu	prevederile	H.G.	nr.	273/1994	recepţia	la
terminarea	lucrărilor	constituie	o	componentă	a	sistemului	calităţii	şi	reprezintă	un	proces
complex	prin	care	se	certifică,	în	condiţiile	legii,	finalizarea	lucrărilor	de	intervenţii	la
obiectivul	de	investiţii.	Conform	prevederilor	legale	invocate,	există	două	tipuri	de	recepţii,
respectiv:	1.	recepţia	la	terminarea	lucrărilor;	2.	recepţia	finală,	la	expirarea	perioadei	de
garanţie.	Pentru	asigurarea	prevederilor	legale	privind	organizarea	şi	desfăşurarea	recepţiei
la	terminarea	lucrărilor,	Executantul	va	solicita	realizarea	recepţiei	doar	cu	respectarea
condiţiilor	legale.	ETAPA	III	–	Etapa	de	garanţie	a	lucrărilor	Această	etapă	va	cuprinde	în
pricipal	următoarele	activităţi:	Dacă	situaţia	impune,	proiectantul	va	prezenta	la	solicitarea
Autorităţii	contractante	soluţii/puncte	de	vedere,	iar	Executantul	va	remedia	eventualele
lucrări	deteriorate	ce	pot	apărea	în	perioada	de	garanţie	a	lucrărilor	de	construcţii,
instalaţii,	echipamente,	sisteme	etc.	Recepţia	finală	a	lucrărilor;	Participarea	în	mod
obligatoriu	a	executantului	la	recepţia	finală	în	calitate	de	invitat	la	recepţia	finală,	conform
prevederilor	art.	25,	alin.	(2)	din	HG	273/1994	modificată	prin	HG	343/18.05.2017.


