

---

**“Executie lucrari suplimentare la obiectivul "Reabilitare DN 66 prin reamenajarea sectorului cuprins intre km 105+000 - 105+580 in vederea construirii unui pod peste Jiu de la Meri la km 105+250 și reamenajare sector km 106+220 - km 106+965 din zona Manastirii Lainici"**

I.D.: 75336943

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 17.11.22 | Coduri CPV | 45233130-9 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Pretul estimativ: | 1.151.773,42 RON - 1.151.773,42 RON |
|-------------------|-------------------------------------|

---

Descriere: D.R.D.P. Craiova a semnat Contractul de lucrari nr. 130/02.11.2020 cu Asocierea S.C. FREYROM S.A. si S.C. PROCONS GROUP S.R.L. avand ca obiect Executie lucrari pentru obiectivul: "Reabilitare DN 66 prin reamenajarea sectorului cuprins intre km 105+000 - 105+580 in vederea construirii unui pod peste Jiu de la Meri la km 105+250 si reamenajare sector km 106+220 - km 106+965 din zona Manastirii Lainici". A fost emis ordin de incepere a lucrarilor incepand cu data de 12.11.2020. In conformitate cu Dispozitia de santier nr. 7 aferenta acestui obiectiv, urmare a faptului ca unele dintre articolele prevazute in Listele de cantitati initiale au devenit depasite, insuficiente, inadecvate sau nepotrivite, situatia din teren fiind justificata si prin studii de specialitate, au devenit necesare a fi executate o serie de lucrari suplimentare a caror valoare depaseste pragul de 15% din pretul de achizitie publica initial, impus de Legea achizitiilor publice nr. 98/2016 Art. 221 f(ii), fiind necesara

---