

**PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA  
PROIECTANTULUI VERIFICARE PROIECT SI EXECUTIE LUCRARI LA  
OBIECTIVUL „ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU  
TRANSPORT VERDE - INFRASTRUCTURĂ BICICLETE IN  
MUNICIPIUL BEIUȘ, JUDEȚUL BIHOR"**

I.D.: 88945469

Documente participare:

- FisaDate\_DF1195482.pdf
- Caiet de sarcini Piste Biciclete.pdf
- Draft Contract.pdf
- Formulare.docx
- Ghid proiectare infrastructura pentru biciclete.pdf
- 1.Studiu fezabilitate PNRR Piste biciclete.zip
- 2.SF Piste Biciclete PNRR C10 Beius complet\_s.zip
- 3.SF Piste Biciclete PNRR C10 Beius.zip
- 4.SF Parte scrisa semnat.zip
- 5.Parte scrisa SF.zip
- DUAE\_CERERE\_244423.xml
- Raspuns consolidat piste PNRR.pdf
- EN1051365.docx

---

Data publicarii	06.11.23	Coduri CPV	45233162-2 71322000-1 71328000-3 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	05.12.23	Pretul estimativ:	11.973.542,19 RON - 11.973.542,19 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI, VERIFICARE PROIECT SI EXECUTIE LUCRARI LA OBIECTIVUL „ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORT VERDE – INFRASTRUCTURĂ BICICLETE IN MUNICIPIUL BEIUȘ, JUDEȚUL BIHOR”, necesară implementării finanțării aferente Contractului de Finanțare nr. 140119 din 12.12.2022, in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 10 – Fondul Local , I. 1. 4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (si alte vehicule electrice usoare) la nivel local / Metropolitan, Titlu apel: PNRR/2022,C10/I1.4, Runda 1 Valoarea estimata fara TVA a contractului 11.973.542,19 lei, fara TVA, defalcata astfel: Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.5.4 Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 60.000,00 RON 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 200.000, 00 RON Total Cap. 3 260.000,00 RON Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1 Construcții și instalații 11,156,022.19 RON 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 92.920,00 RON 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 278.760,00 RON 4.5 Dotari 185.840,00 RON Total Cap.4 11.713.542,19 RON Capitolul 5 - Alte cheltuieli SEPARAT DE VALOAREA ESTIMATA ESTE SI Cap 5.3- CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE IN VALOARE DE 223.120,44 RON Total executie lucrari (valoarea estimata procedura) 11.713.542,19 RON Total proiectare lucrari inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului (valoarea estimata procedura) 260.000,00 RON TOTAL PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI (valoarea estimata procedura) 11.973.542,19 RON Perioada de proiectare si execuție a lucrărilor de 7 luni (1 luna proiectare + 6 luni executie, asistenta tehnica din partea proiectantului pana la receptia finala, iar perioada de notificare a defectelor de minim 60 luni. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare cu 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, in măsura in care solicitările sunt transmise in termenul precizat la cap. I.1. (12 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor) Valoarea estimata a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevăzute precizata în bugetul proiectului ( 223.120,44 lei ) , acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice

---