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Descriere: In	cadrul	acestei	proceduri	de	achizitie	autoritatea	contractanta	doreste	achizitionarea
contractului	avand	ca	obiect	proiectare	si	executie	de	lucrari	in	vederea	elaborarii
proiectului	tehnic	de	executie	si	pentru	autorizarea	lucrarilor,	precum	si	a	executarii
lucrarilor	pentru	reparatii	la	podetele	existente	prin	realizarea	timpanelor,	a	camerelor	de
cadere	in	amonte	si/sau	decolmatare,	podete	noi	din	tuburi	de	beton	cu	diametrul	de
600mm	si	lungimea	de	7.50m,	amenaja	dispozitive	de	colectare	şi	scurgere	a	apelor	de
suprafaţa	precum	şanţuri	trapezoidale,	rigole	triunghiulare	si	rigole	carosabile	cu	secţiune
protejată-din	beton	precum	si	realizarea	de	accese	la	proprietati	cu	diametrul	cuprins	intre
200	si	1500	mm	cu	tuburi	corugate,	respectiv	tuburi	premo,	pe	strazile	din	localităţile
Treznea	si	Bozna,	comuna	Treznea.	Valoarea	totala	estimata	este	de	1.580.219,83	lei	fara
TVA,	dupa	cum	urmeaza:	I.	Servicii	de	proiectare	in	valoare	de	30.419,83	lei	fara	TVA,	din
care:	Cap.	3.5.6.	Proiect	tehnic	si	Detalii	de	executie:	21.195,80	lei;	Cap.	3.5.4.	Doc	obtinere
avize,	acorduri	si	autorizatii:	84,03	lei;	Cap.	3.8.1.	Asistenţa	tehnică	din	partea
proiectantului:	9.140,00	lei.	II.	Executie	de	lucrari	in	valoare	de	1.549.800,00	lei	fara	TVA,
din	care:	Cap.	4.1.	Constructii	si	instalatii:	1.549.800,00	lei;	Pe	perioada	derularii
contractului	pot	intervenii	modificari	ale	contractului	in	temeiul	art.	221	din	Legea	nr.
98/2016	cu	privire	la	urmatoarele	aspecte:	modificari	generate	de	solicitari	ale	proprietarilor
retelelor	de	utilitati;	modificari	ale	duratei	de	executie	ca	urmare	a	aparitiei	unor	elemente
independente	de	vointa	Achizitorului	sau	Contractantului;	modificari	legislative	sau	de
norme	tehnice/stasuri/normative/standarde;	modificari	generate	de	cerinte	ale	autoritatilor
de	mediu;	modificari	generate	de	autoritati	locale/centrale,	cerute	prin	diverse
avize/acorduri/autorizatii;	modificari	generate	de	renuntarea/modificarea	/suplimentarea	la
unele	categorii	de	lucrari	in	perioada	de	executie	a	lucrarilor;	modificari	generate	de
optimizarea	proiectului	fata	de	faza	DALI;	modificari	generate	de	optimizarea	proiectului	prin
adapratea	practica	in	teren	a	acestuia;	modificari	generate	de	includerea	de	noi
subcontractanti	si/sau	inlocuirea	subcontractantilor	initiali;	modificari	generate	de
schimbarea	personalului	cheie;	modificari	generate	de	expertize	tehnice;	modificari	ale
valorii	contractului	ca	urmare	a	modificarilor	mentionate	mai	sus	cu	respectarea
prevederilor	Legii	nr.	98/2016.	Nota:	Conform	prevederilor	art.	161	alin.	(1)	si	(2)	din	Legea
nr.	98/2016	cu	modificările	şi	completările	ulterioare,	Autoritatea	contractanta	va	răspunde
în	mod	clar	şi	complet	tuturor	solicitărilor	de	clarificare/informaţiilor	suplimentare	adresate
de	operatorii	economici,	cu	6	zile	înainte	de	data	limita	de	depunerea	ofertelor,	în	măsura	in
care	solicitările	de	clarificări	sunt	transmise	Autorităţii	contractante	cu	cel	puţin	9	zile
înainte	de	data	limita	de	depunerea	ofertelor	(termen	conform	art.	160	alin.	(1)	din	Legea
98/2016	cu	modificările	şi	completările	ulterioare),	precizat	la	cap.	I.1.	din	Fisa	de	date	(9
zile	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor).


