
I.D.:	37492454

Reparaţii	carosabil,	amenajare	parcări	si	trotuare	pe	strada
Făgăraş,	in	comuna	Stefanestii	de	Jos,	Jud.	Ilfov

Documente	participare:
7-SCN1049177.zip

Data
publicarii

26.07.19 Coduri	CPV 45233140-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

14.08.19 Pretul	estimativ: 6.234.921,00	RON	-	6.234.921,00	RON

Descriere: Contractul	are	ca	scop	asigurarea	caii	de	circulaţie	pentru	pietoni	prin	amenajarea	de
trotuare	având	lăţimea	de	1.50	m	pe	ambele	părţi	ale	drumului.	Se	va	amenaja	un	sistem	de
preluare	ape	pluviale	compus	din	ţevi	PVC	si	geigere	amplasate	la	marginea	părţii
carosabile.	De	asemenea,	se	creează	locuri	de	parcare	in	lungul	străzii	de	2.30	m	acolo
unde	lăţimea	existenta	permite	amplasarea	acestora	Se	va	realiza	racordarea	străzilor
adiacente	la	strada	supusa	intervenţiei	prin	amenajarea	de	borduri,	carosabil	si	trotuare	pe
o	lungime	nu	mai	mica	de	15	m,	măsurata	din	intersecţia	axelor	străzii.	Carosabilul	existent
va	fi	reparat	prin	aşternerea	unui	strat	de	4	cm	de	asfalt.	Tronsonul	studiat	din	Strada
Făgăraş,	porneşte	de	la	intersecţia	cu	Str.	Slatina	(zona	cimitir),	traversează	Sos.
Ştefăneştii	de	Jos	(DJ	200)	si	continua	pana	la	intersecţia	cu	Str.	Dudului.	In	plan	strada	se
prezinta	sub	forma	unor	aliniamente	medii,	racordate	prin	arc	de	cerc	având	raza	R=
50...250	m.	Lungimea	străzii	este	de	1	870.95	m.	Valoarea	estimata	astfel	este	de
6.234.921	lei	fara	TVA,	astfel:	CAPITOLUL	3	Cheltuieli	pentru	proiectare	şi	asistenţă	tehnică	–
120.000	lei	fara	TVA	3.5.6.	Proiect	tehnic	şi	detalii	de	execuţie	100.000	lei	3.8.1.	Asistenţă
tehnică	din	partea	proiectantului:	20.000	lei	CAPITOLUL	4:	Cheltuieli	pentru	investitia	de
baza	–	6.014.773	lei	fara	TVA;	4.1.	Constructii	si	instalatii:	6.014.773	lei	CAPITOLUL	5:	Alte
cheltuieli	-	85.148	lei	fara	TVA	5.1.	Organizare	de	santier:	85.148	lei	CAPITOLUL	6	Cheltuieli
pentru	probe	tehnologice	şi	teste	–	15.000	lei	fara	TVA	6.2.	Probe	tehnologice	şi	teste:
15.000	lei	Valoarea	estimata	nu	include	cheltuielile	diverse	si	neprevazute	in	valoare
estimata	de	601.477	lei	fara	TVA.	”Diverse	şi	neprevăzute”	reprezintă	cheltuieli	incluse	în
structura	devizului	general	al	obiectivului	de	investiţii,	potrivit	prevederilor	HG	nr.904/2016,
iar	utilizarea	sumelor	aferente	acestora	se	realizează,	în	funcţie	de	necesităţi,	prin
încheierea	unui	act	adiţional	la	contractul	iniţial;	În	acest	context,	actul	adiţional	va
reprezenta	expresia	aplicării	mecanice	a	clauzelor	contractuale	/	unei	modificări
nesubstanţiale	în	conformitate	cu	dispoziţiile	art.	221	din	Legea	nr.98/2016	In	conformitate
cu	prevederile	art.	160	alin.	(1)	din	Legea	98/2016,	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,
termenul	limita	pana	la	care	orice	operator	economic	interesat	de	participarea	la	procedura
de	achizitie	publica	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare	in	legatura
cu	documentatia	de	atribuire	este	de	10	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a
ofertelor.	In	conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.	(2)	din	Legea	98/2016	cu	modificarile
si	completarile	ulterioare,	Autoritatea	Contractanta	stabileste	ca	termenul	limita	in	care	va
raspunde	tuturor	solicitarilor	de	clarificare/	informatiilor	suplimentare	este	de	7	zile	inainte
de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor


