

"Lucrari de conformare energetica, crestere a eficientei energetice a cladirii Liceului Teoretic General Dragalina Oravita, monument istoric cod LMI CS-II-m-B-11156 (C1)-Cumulat"

I.D.: 91578724

Documente participare:

- FisaDate_DF1200966.pdf
- caiet de sarcini.pdf
- Draft de contract.doc
- Formulare.doc
- PT Liceul Teoretic General Dragalina_compressed.pdf
- DUAE_CERERE_256423.xml
- Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1200966.pdf
- raspuns clarificare documentatie.rar

Data publicarii	10.01.24	Coduri CPV	45321000-3 45310000-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	26.01.24	Pretul estimativ:	16.333.470,09 RON - 16.333.470,09 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: În cadrul acestei proceduri de achiziție autoritatea contractantă dorește încheierea contractului de execuție pentru executarea lucrărilor la obiectivul de investiții "Lucrari de conformare energetica, crestere a eficientei energetice a cladirii Liceului Teoretic General Dragalina Oravita, monument istoric cod LMI CS-II-m-B-11156 (C1)-Cumulat". Informații detaliate cu privire la soluțiile adoptate pentru executarea lucrărilor precum și cantitățile și categoriile de lucrări care se solicită a fi executate, sunt cuprinse în PT-ul pus la dispoziție de autoritatea contractantă în cadrul procedurii simplificată, ce va fi derulată pe SEAP. Valoarea globală estimată a lucrărilor, conform devizului general față PT, ce urmează a fi executate este de 16.333.470,09 lei fără TVA, conform devizului general al obiectivului de investiții întocmit de proiectant. Valoare estimată a cantităților de lucrări pe categorii este: CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază - 16.333.470,09 lei fără TVA: 4.1 Construcții și instalații - 15.119.207 lei fără TVA 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale - 245.961,36 lei fără TVA 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - 968.301,73 lei fără TVA CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli - 30.000 lei fără TVA 5.1 Organizare de șantier - 30.000 lei fără TVA 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - 20.000 lei fără TVA 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului - 10.000 lei fără TVA Detalierea sumelor alocate pe categorii de lucrări, consolidare, eficientizare energetică și realizarea sistemului de stingere a incendiilor este detaliat în Caietul de sarcini. Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 zile. Autoritatea contractantă va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări transmise în a 6 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. La solicitările de clarificări venite după termenul limită indicat mai sus, autoritatea contractantă își rezerva dreptul de a nu formula răspuns.