

## **Proiectare tehnica, asistenta tehnica si executie "ASFALTARE STRADA SCOLII, LINIEI, BUJORULUI, CAISULUI SI ZONA AGREMENT" COMUNA IPOTESTI, JUD. OLT;"**

I.D.: 40639263

Data publicarii	10.12.19	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.117.486,00 RON - 1.117.486,00 RON

Descriere: Prezenta procedură își propune atribuirea unui contract de achiziție publică de lucrări (proiectare și execuție): "ASFALTARE STRADA SCOLII, LINIEI, BUJORULUI, CAISULUI SI ZONA AGREMENT" COMUNA IPOTESTI, JUD. OLT " Pentru implementarea acestui proiect este necesară elaborarea documentației de proiectare în fazele Proiect tehnic (PT) + Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.) + Proiectul de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E.) + Detalii de execuție (DE) + Caiete de sarcini pe specialități (CS)+ Documentațiile pentru obținerea avizelor, obținerea Autorizației de construire, asistența tehnică a proiectantului și execuția lucrărilor. Valoarea estimată a contractului (conform devizului general întocmit la faza SF) este de 1.117.486 lei fără TVA, calculată astfel: 3.2. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor - 4.900 lei 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie - 19.018 lei 3.8 Asistenta Tehnica din partea proiectantului: 10.565 lei 4.1 Constructii si instalatii 1.006.364 lei 4.3 Dotari 50.224 lei 5.1 Organizare santier 26.415 Valoarea totală a investiției : 1.117.486 lei fără TVA. Valorile astfel estimate au fost fundamentate pe baza documentelor elaborate la nivelul SF întocmit premergător derulării prezentei proceduri de atribuire . Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 și al prevederilor din cadrul Instrucțiunii nr.3/2017 emisă de ANAP, respectiv cap. III - Modificări nesubstanțiale - adaptări la context practic și modificări nesubstanțiale . Durata de execuție a contractului este de 26 luni, din care: - Proiectare 1 luna; - Execuție lucrări 8 luni Prestarea serviciilor de asistență tehnică se întinde pe toată durata de execuție lucrări.