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Descriere: CL1	-	Reabilitare	retele	apa	in	municipiul	Arad	si	aductiune	apa	in	Fantanele,	conform
documentatiei	tehnice	anexate.	Contractul	de	lucrari	avand	ca	obiect	“Reabilitare	retele
apa	in	municipiul	Arad	si	aductiune	apa	in	Fantanele”	cuprinde	toate	constructiile	si
instalatiile	necesare	pentru	reabilitarea	retelei	de	apa	–	rest	de	executat	in	municipiul	Arad.
Lucrarile	vor	fi	executate	pe	urmatoarele	strazi:	Calea	Aurel	Vlaicu,	B-dul	Revolutiei,	Calea
Iuliu	Maniu,	Calea	Radnei,	Corbului,	Fat-Frumos,	I.C.	Bratianu,	Martisor,	Mesterul	Manole,
Razboieni,	Milcov,	Viaduct	Micalaca.	Valoarea	contractului	a	fost	determinata	conform
devizului	general	dupa	cum	urmeaza:	Nr.	cap.	Denumirea	capitolelor	si	subcapitolelor	de
cheltuieli	LEI	4	Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza	20.956.029,20	4.1.	Constructii	si	instalatii
18.940.020,84	4.5.	Dotari	2.016.008,36	5	Alte	cheltuieli	5.1	Organizare	de	santier
681.120,69	5.1.1	Lucrari	de	constructii	si	instalatii	aferente	organizarii	de	santier
619.200,62	5.1.2	Cheltuieli	conexe	organizarii	santierului	61.920,06	TOTAL	GENERAL	LEI
(4+5)	21.637.149,89	Valoarea	estimata	nu	poate	fi	depasita	de	ofertanti	in	ofertele
financiare	depuse,	depasirea	constituind	motiv	de	excludere.	Numar	zile	pana	la	care	se	pot
solicita	clarificari:	13	zile	(inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor)	stabilite	in
conformitate	cu	prevederile	art.	172	alin.	2	din	Legea	99/2016.	Nota:	Entitatea
Contractanta	nu	va	raspunde	solicitarilor	de	clarificari	depuse	fara	respectarea	termenului
susmentionat	(13	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor).	Numar	zile	pana	la
care	entitatea	contractanta	raspunde	la	solicitarile	de	clarificari:	10	zile	(inainte	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor)	stabilite	in	conformitate	cu	prevederile	art.	172	alin.	2	din
Legea	99/2016.


