
I.D.:	99679343

Servicii	de	Asistenţă	Tehnică	pentru	Supervizarea	Lucrărilor	în
cadrul	proiectului	“Extinderea	Sistemului	de	management
integrat	al	traficului	şi	prioritizarea	transportului	public,
inclusiv	măsuri	de	monitorizare	a	parametrilor	de	mediu	şi
reducerea	poluării“

Documente	participare:
AT	Supervizare	lucrari	Extindere	Sistem	Management	integrat	al	traficului.pdf

Data
publicarii

09.07.24 Coduri	CPV 71521000-6	71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

17.07.24	14:00 Pretul	estimativ: 88.411,45	RON	-	88.411,45	RON

Descriere: Servicii	de	Asistenţă	Tehnică	pentru	Supervizarea	Lucrărilor	în	cadrul	proiectului	“Extinderea
Sistemului	de	management	integrat	al	traficului	şi	prioritizarea	transportului	public,	inclusiv
măsuri	de	monitorizare	a	parametrilor	de	mediu	şi	reducerea	poluării“,	cu	urmatoarele
componente:	Dirigenţie	de	şantier,	Verificare	tehnică	de	calitate	a	proiectului	tehnic	şi	a
detaliilor	de	execuţie.	Obiectivele	contractului:	-Dirigenţie	de	şantier,	-Verificare	tehnică	de
calitate	a	proiectului	tehnic	şi	a	detaliilor	de	execuţie	Durata	contractului:	Data	estimată	de
începere	a	contractului	este	cu	două	luni	înaintea	începerii	contractului	de	proiectare	şi
execuţie	de	lucrări	şi	se	va	finaliza	la	o	lună	după	încheierea	Procesului	Verbal	de	Recepţie
la	Terminarea	Lucrărilor,	după	aprobarea	Raportului	Final.	Data	preconizată	pentru
începerea	contractului	de	asistenţă	tehnică	este	de	15	zile	de	la	data	semnării	acestuia.
Perioada	estimată	de	prestare	a	serviciilor	este	de	20	luni	de	la	data	emiterii	Ordinului	de
Începere	a	prestării	serviciilor.	Pe	perioada	de	derulare	a	contractului,	prestarea	serviciilor
poate	fi	suspendată	în	funcţie	de	derularea	contractului	de	proiectare	şi	execuţie	prin	Ordin
de	sistare	şi	Ordin	de	reîncepere	a	prestării	serviciilor,	emise	de	Beneficiar.	Perioada	de
prestare	a	serviciilor	nu	include	perioadele	de	suspendare.	Activităţile	contractului	pot	varia
pe	durata	acestuia,	acest	aspect	trebuind	să	fie	luat	în	considerare	de	către	prestator	în
alocarea	personalului	şi	pentru	a	asigura	conformitatea	cu	obiectivele	stabilite	în	Caietul	de
sarcini.


