

Prestarea serviciilor de proiectare, execuția de lucrări, furnizarea și montarea de echipamente pentru "Modernizarea, reabilitarea și extinderea rețelelor de energie electrică și a sistemelor pentru securitatea la incendiu în cadrul Institutului Oncologic "Profesor Dr. Alexandru Trestioreanu".

I.D.: 81396833

Documente participare:

- anexa 1.pdf
 - caiet sarcini.pdf
 - fise tehnice.pdf
 - formulare.pdf
 - modele ctr.pdf
 - FisaDate_DF1177373.pdf
 - DUAЕ_CERERE_220415.xml
 - Raspuns consolidat solicitari de clarificari - IOB.pdf
 - EN1045409.docx
 - EN1045408.docx
 - 2726A din 12.05.2023 2. Raspuns solicitari de clarificari Nr.2 - IOB.pdf
-

Data publicarii 28.04.23 Coduri CPV 45215140-0 33100000-1 45300000-0 45310000-3 45312100-8
71322000-1 71328000-3 71356200-0

Termenul limita pentru depunere: 26.05.23 Pretul estimativ: 6.619.766,20 RON - 6.619.766,20 RON

Descriere: Investitia cuprinde realizarea proiectului tehnic, detalii de executie, caiet de sarcini, liste de cantitati, documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/ autorizatiilor, verificarea proiect tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata durata contractului de prestare a serviciilor de proiectare, executie de lucrări, furnizare si montare de echipamente. Potrivit DG realizat din cadrul Contractului de finantare Nr.1665/01.09.2022 "Modernizarea, reabilitarea și extinderea rețelelor de energie electrică și a sistemelor pentru securitatea la incendiu în cadrul Institutului Oncologic "Profesor Dr. Alexandru Trestioreanu", din cadrul progr. de finantare POIM - Componenta 1 - REACT EU - Cresterea sigurantei pacientilor în structuri spitalicesti publice care utilizeaza fluidele medicale, Axa prioritara - Protejarea sanatatii populatiei în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor regen. de energie, cu finant. din REACT-EU, Operat. - Sprijinirea ameliorarii efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID- 19 si al consec. sale sociale, valoarea estimata totală pentru proiectarea si executia lucrărilor este de 6.619.766,20 lei fără TVA din care: A. Realizarea proiectului tehnic, detalii de executie, caiet de sarcini, liste de cantitati, documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/ autorizatiilor, verificarea proiect tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata durata contractului cu o valoare estimata este de 183.000,00 lei fara TVA, formata din: Cap. 3.5.5. - Valoarea estimata - Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie: 5.000,00 lei fara TVA; Cap. 3.5.6. - Valoarea estimata - Proiect tehnic si detalii de executie: 148.000,00 lei fara TVA; Cap. 3.8.1. - Valoarea estimata - Asistenta tehnica din partea proiectantului: 30.000,00 lei fara TVA; B. Executia lucrarilor, furnizare si montare de echipamente (activitati de tip A si B cf contract de finantare POIM) cu o valoare estimata este de 6.436.766.20 lei fara TVA, formata din: Activitati de tip A Cap. 4. - Valoarea estimata 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj (senzori de oxigen cu accesorii stocare date) - 616.087,50 lei fara TVA. Activitati de tip B Cap. 4. - Valoarea estimata Constructii si instalatii: 5.676.147,00 lei fara TVA (din care 4.1. Construcții și instalații - 678.112,00 lei fara TVA, 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale - 720.273,00 lei fara TVA si 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj -4.266.762,00 lei fara TVA). Cap. 5.1. - Valoarea estimata Organizare de șantier: 6.000,00 lei fara TVA (din care 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 1.000,00 lei fara TVA si 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului - 5.000,00 lei fara TVA). Cap. 6. - Valoarea estimata Probe tehnologice si teste: 138,531.70 lei fara TVA (din care 6.1. Pregatirea pers. de exploatare - 1.000,00 lei fara TVA si 6.2. Probe tehnologice si teste - 137.531,70 lei fara TVA). Perioada de garantie a lucrarilor: minim 5 ani. Mod. contractului se va putea efectua in cond. prev.e la art. 221 din Legea nr.98/2016 si al prev. din cadrul Instruc. ANAP nr.1/2021. Mod. de valoare scăzută prevăzută de art. 221 alin. (1), lit. f) din Legea nr. 98/2016 se trateaza si calculeaza distinct de mod. in baza art. 221 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 98/2016.Val.nu cuprinde suma prev. pentru diverse si neprevazute de 10.000,00 lei fara T.V.A., aceste sume putand fi accesate oricand in timpul derularii contract. Nr. de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 7 zile. Clarificarile sol. dupa acest termen nu vor fi luate in considerare. AC va rasp. sol. de clarific. in cea de-a 5-a zi inainte de termenul limita pt. depunerea ofertelor.
