

---

## **Executie lucrari suplimentare pentru proiectul „Modernizare rețele de străzi în sat Daia Română, comuna Daia Română, județul Alba”**

I.D.: 48656832

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 05.08.20 | Coduri CPV | 45233120-6 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Pretul estimativ: | 770.394,55 RON - 770.394,55 RON |
|-------------------|---------------------------------|

---

Descriere: Se dorește completarea în profilul transversal cu elemente de scurgerea apelor, respectiv rigole de acostament, rigole triunghiulare, santuri trapezoidale în afara platformei și accese la proprietăți, conform documentației întocmite. Aceste lucrări suplimentare sunt necesare întrucât pe străzile reabilitate în cadrul investiției mai sunt sanțuri de pământ, iar pentru protejarea și stabilitatea carosabilului sunt necesare realizarea de lucrări care să asigure scurgerea optimă a apelor. De asemenea pe unele străzi, ca urmare a realizării covorului asfaltic, accesele la proprietăți sunt sub nivelul carosabilului, intrarea cu utilaje și autovehicule în curți se face cu dificultate și pot afecta/deteriora structura acestuia, iar unele accese sunt stricate/infundate, astfel se impune realizarea de accese noi pentru realizarea continuității santului. Termenul până la care se pot solicita clarificări: cu 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor; Termenul până la care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet solicitărilor de clarificare /informațiilor suplimentare în legătură cu documentația de atribuire: cu 7 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

---