
Execuție de lucrări în cadrul obiectivului de investiții «ASFALTARE DRUMURI COMUNALE ȘI STRĂZI ÎN COMUNA CRISTOLȚ, JUDEȚUL SĂLAJ PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE INVESTIȚII “ANGHEL SALIGNY”»

I.D.: 92674795

Documente participare:

- 2.Caiet de sarcini.pdf
- 3.Clauze contractuale_HG 1 din 2018_executie lucrari.pdf
- 4.Formulare_lucrari_drum.pdf
- 1. PARTI SCRISE.pdf
- 2. LISTE DE CANTITATI.pdf
- 3. CAIETE DE SARCINI.pdf
- 4. PARTI DESENATE PARTEA I.pdf
- 4. PARTI DESENATE PARTEA II.pdf
- FisaDate_DF1202760.pdf
- DUAE_CERERE_260363.xml
- Raspuns consolidat.pdf

Data publicarii	01.02.24	Coduri CPV	45233120-6 45221111-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	20.02.24	Pretul estimativ:	9.374.142,85 RON - 9.374.142,85 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul prezentei proceduri de achiziție îl constituie achiziționarea contractului de Execuție pod în cadrul proiectului "ASFALTARE DRUMURI COMUNALE ȘI STRĂZI ÎN COMUNA CRISTOLȚ, JUDEȚUL SĂLAJ PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII "ANGHEL SALIGNY"

Valoarea estimată totală este 9.374.142,85 lei fără TVA, determinată astfel: 4.1 Construcții și instalații 9.189.512,55 lei fără TVA 5.1.1 Organizare de șantier 184.630,3 lei fără TVA AC

isi rezerva dreptul de a efectua modificări ale contractului - art. 221 din Legea 98/2016 cu privire la următoarele aspecte: Modificări generate de solicitări ale proprietarilor rețelelor de utilități; modificări ale duratei de execuție ca urmare a apariției unor elemente independente de voința Achizitorului sau Contractantului (epidemiile, pandemiile, cutremurele, inundațiile, alunecările de teren, incendiile, războaiele, revoluțiile, decesul persoanelor responsabile, îmbolnăviri, imposibilități desfășurării activităților de către personal din diferite motive, reducerile bugetare care duc la nealocarea sumelor necesare execuției lucrărilor; modificări tehnice în proada de execuție etc); modificări legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde; modificări generate de cerințe ale autorităților de mediu; modificări generate de autorități locale/centrale, cerute prin diverse avize/acorduri/autorizații; modificări generate de actualizarea prețului contractului; modificări generate de renunțarea/modificarea /suplimentarea unor categorii de lucrări; modificări generate de optimizarea proiectului și adaptarea la contextul practic și concret; modificări generate de includerea de noi subcontractanți și/sau înlocuirea subcontractanților inițiali; modificări generate de schimbarea personalului cheie; modificări generate înlocuirea/schimbarea contractantului; modificări generate de expertize tehnice; modificări ale valorii contractului prin diminuarea sau suplimentarea valorii acestuia urmare a modificărilor menționate mai sus. De asemenea, ținând cont că procedura de atribuire este pentru execuție de lucrări, ofertele se vor întocmi pornind de la cantitățile de lucrări estimate în proiectul tehnic, precum și a faptului că prețul final ce urmează a fi plătit se va determina doar după execuția lucrărilor, pe baza cantităților de lucrări efectiv executate (după măsurători) pentru finalizarea investiției, valoarea contractului semnat cu ofertantul desemnat câștigător poate suferi modificări din punct de vedere financiar în sensul suplimentării/diminuării valorii acestuia, dar fără să se aducă atingere art. 221 alin. (11) din Legea 98/2016. Durata contractului de execuție a lucrărilor este de 24 luni de la data menționată în Ordinul de Începere al Lucrărilor și perioada de garanție a lucrărilor și de notificare a defectelor de 60 de luni de la data recepției la terminarea lucrărilor. Nota: Conform prevederilor art. 161 alin. (1) și (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare adresate de operatorii economici, cu 5 zile înainte de data limită de depunerea ofertelor, în măsura în care solicitările de clarificare sunt transmise Autorității contractante cu cel puțin 8 zile înainte de data limită de depunerea ofertelor (termen conform art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare), precizat la cap. I.1. din Fișa de date (8 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor).
