

Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții "Lucrări de intervenție la Școala Generală din Comuna Ogra, în scopul creșterii eficienței energetice, prin lucrări de reabilitare termică a anvelopei, lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei".

I.D.: 57679674

Documente participare:

- FisaDate_DF1114765.pdf
- Deviz cu reteta 1-semnat.rar
- Caiet de sarcini scoala Ogra-semnat.pdf
- grafic de executie-semnat.pdf
- modele de formulare construire-semnat.doc
- model contract lucrari-semnat.doc
- DTAC 16. Avize_dtac final_7964-semnat.pdf
- DTAC 16. Instalatii de ventilatie_dtac final_7964-semnat.pdf
- DTAC 17. Autorizatia de construire_7964-semnat.pdf
- DTAC 19. Extras CF_dtac final_7964-semnat.pdf
- DTAC 18. Cod de inregistrare fiscala_7964-semnat.pdf
- DTAC 6.8. Studiu geotehnic_dtac final_7964-semnat.pdf
- DTAC 6.9. Scenariu de securitate la incendiu_7964-semnat.pdf
- DTAC 7. Dovada OAR_dtac final_7964-semnat.pdf
- DTAC 8. Memoriu tehnic de rezistenta_dtac final_7964-semnat.pdf
- DTAC 10. Proiect de organizare a executiei lucrarilor_dtac final_7964-semnat.pdf
- DTAC 11. Piese desenate Arhitectura_dtac final_7964-semnat.pdf
- DTAC 12. Instalatii Termice_final_dtac final_7964-semnat.pdf
- DTAC 13. Instalatii Sanitare_dtac final_7964-semnat.pdf
- DTAC 14. Instalatii utilizare gaz_dtac final_7964-semnat.pdf
- DTAC 15. Instalatii Electrice_dtac final_7964-semnat.pdf
- DTAC 9. Doc tehnica pt autorizarea executarii lucrarilor_dtac final_7964-semnat.pdf
- PT 11. Memoriu instalatii sanitare_pt final_37101-semnat.pdf
- DTAC 1. Opis DTAC_final_7964-semnat.pdf
- DTAC 2. Proces verbal de receptie a documentatiei tehnice_dtac final_7964-semnat.pdf
- DTAC 4. Certificatul de urbanism_dtac final_7964-semnat.pdf
- PT 14. Breviar de calcul rezistenta_completare proiect tehnic de executie_37101-semnat.pdf
- PT13. Volum economic fara valori_PT_final_37101-semnat.pdf
- PT 1. Opis PT_refacut_37101-semnat.pdf
- PT 2. Certificatul de urbanism_pt final_37101-semnat.pdf
- PT 3.1. Referat - cerinta A_pt final_37101-semnat.pdf
- PT 3.2. Referat - cerinta CC_pt final_37101-semnat.pdf
- PT 3.3. Referinta - cerintele BDEF_pt final_37101-semnat.pdf
- PT 3.4. Referat cerinta Ci_pt final_37101-semnat.pdf
- PT 4.1. Expertiza tehnica_pt final_37101-semnat.pdf
- PT 4.2. Audit energetic corp C1_pt final_37101-semnat.pdf
- PT 4.3. Audit energetic corp C2_pt final_37101-semnat.pdf
- PT 4.4. Calculul indicatorilor_c1_pt final_37101-semnat.pdf
- PT 4.5. Calculul indicatorilor de audit C2_pt final_37101-semnat.pdf
- DTAC 6.2. Audit energetic corp C1_dtac final_7964-semnat.pdf
- DTAC 5.2. Referat - cerinta CC_dtac final_7964-semnat.pdf
- DTAC 5.1. Referat - cerinta A_dtac final_7964-semnat.pdf
- DTAC 5.3. Referinta - cerintele BDEF_dtac final_7964-semnat.pdf
- DTAC 6.1. Expertiza tehnica_dtac final_7964-semnat.pdf
- DTAC 6.3. Audit energetic corp C2_dtac final_7964-semnat.pdf
- DTAC 6.4. Calculul indicatorilor_c1_dtac final_7964-semnat.pdf
- DTAC 6.5. Calculul indicatorilor de audit C2_dtac final_7964-semnat.pdf
- DTAC 6.6. Certificate de performanta energetica_dtac final_7964-semnat.pdf
- DTAC 6.7. Plan topografic scoala-dtac final_7964-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_121812.xml

• Raspuns clarificari-semnat-semnat.pdf

| | | | |
|-----------------|----------|------------|----------------------------------|
| Data publicarii | 07.06.21 | Coduri CPV | 45210000-2 45214220-8 45321000-3 |
|-----------------|----------|------------|----------------------------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 25.06.21 | Pretul estimativ: | 2.983.611,03 RON - 2.983.611,03 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

Descriere: Obiectul general al procedurii de atribuire îl reprezintă achiziționarea a lucrărilor pentru obiectivul de investiții "Lucrări de intervenție la Școala Generală din Comuna Ogra, în scopul creșterii eficienței energetice, prin lucrări de reabilitare termică a anvelopei, lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei". Valoarea estimată a contractului de este de 2.983.611.03 lei, fără TVA, din care: 1.2. Amenajarea terenului 118.601,32 lei fără TVA 1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială 6.545,00 lei fără TVA 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0,00 lei fără TVA 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții 76.065,35 lei fără TVA 4.1. Construcții și instalații 2.060.030,01 lei fără TVA 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice funcționale 5.670,53 lei fără TVA 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 697.979.62 lei fără TVA 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 18.719,20 lei fără TVA Nota: Termenul limită în care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare este de 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, în măsura în care aceste solicitări vor fi adresate în termenul prevăzut la secțiunea I.1 din Fisa de Date, respectiv 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
