
Lucrări de drumuri

I.D.: 6867395

Data publicarii	24.06.15	Coduri CPV	45233140
-----------------	----------	------------	----------

Descriere: Le chantier est divisé en 3 phases, le marché présent ne concernant que les phases 1 et 3. Pendant la réalisation de la phase 2, l'ensemble des travaux du présent marché seront arrêtés. Une co-activité aura lieu avec l'entreprise mandatée par GRDF pour réaliser la mise à niveau des tampons gaz. Les travaux seront réalisés sous circulation RN 66 et sous route barrée RD 486 selon les phases. Les travaux de rabotage et de réalisation de la couche de roulement seront effectués de nuit.
