

---

## **„Extindere prin mansardare grădiniță de copii cu program prelungit Csodavilág, municipiul Gheorgheni, județul Harghita” - lucrări necesare finalizării investiției**

I.D.: 38882658

Documente participare:

- Gheorgheni\_Formulare.doc
- FisaDate\_DF1064874.pdf
- model\_contract.pdf
- Gradinita\_Csodavilag\_2019\_Seap.part1.rar
- Gradinita\_Csodavilag\_2019\_Seap.part3.rar
- Gheorgheni\_Formulare.doc.p7m
- Gradinita\_Csodavilag\_2019\_Seap.part5.rar
- Gradinita\_Csodavilag\_2019\_Seap.part4.rar
- Gradinita\_Csodavilag\_2019\_Seap.part6.rar
- Gradinita\_Csodavilag\_2019\_Seap.part2.rar
- DUAE\_CERERE\_35762.xml

---

Data publicarii	03.10.19	Coduri CPV	45453100-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	18.10.19	Pretul estimativ:	1.364.968,68 RON - 1.364.968,68 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Valoarea estimativa a lucrării este compusă din: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază, Art. 4.1 - 4.4: 1,351,454.14 Ron fara TVA Cap. 5 - Alte cheltuieli - Art. 5.1 Organizare de șantier : 13,514.54 Ron fara TVA Mențiuni cu privire la necesitatea inserării în documentația de atribuire a unei clauze suspensive pentru finanțarea unei părți din investiție. Obiectivul de investiție este finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Potrivit prevederilor legale aplicabile, în condițiile finanțării, pentru partea de cheltuieli care trebuie efectuate pentru realizarea lucrărilor, a rămas un disponibil de finanțare de 507.709,42 Ron fără T.V.A (604.174,21 Ron cu T.V.A.) Însă, în conformitate cu prevederile art. 10 din H.G. nr. 907/2016, prin Proiectul tehnic, proiectantul a actualizat devizul general, iar în urma actualizării, a rezultat că valoarea totală pentru lucrările rămase de executat este de 1.364.968,68 Ron fără T.V.A. Pentru a nu pune în pericol implementarea proiectului, s-a hotărât împărțirea lucrărilor care se vor executa, pe 2 faze, prima fază care acoperă finanțarea din PNDL și a doua fază, restul de executat. Achiziția publică privește lucrările de executat în întregime a acestora, urmând ca, pentru faza 2 să se insereze în documentația de atribuire și în contractul care se va încheia o clauză suspensivă, potrivit căreia, lucrările care privesc această parte a investiției, se vor realiza doar în măsura în care se va identifica sursă de finanțare. Graficul de execuție se va întocmi în așa fel încât să se realizeze prima dată lucrările aferente Fazei 1. Astfel, se propune inserarea următoarei clauze în documentația de atribuire: Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică, în ce privește realizarea lucrărilor din Faza 2, în valoare de 857.259,26 Ron fără T.V.A este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că realizarea acestor lucrări este condiționată de alocarea creditelor bugetare cu aceasta destinație, semnarea contractului făcându-se cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice. În cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, Autoritatea Contractantă, își rezervă dreptul de a renunța la lucrările aferente Fazei nr. 2, în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare. Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că Autoritatea Contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul renunțării la lucrările aferente Fazei nr. 2, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea Contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

---