

Servicii de proiectare faza II și execuție lucrări în cadrul proiectului "Amenajare taluz Faleză Dunării în scopul valorificării identității locale"

I.D.: 75899124

Documente participare:

- aviz_CUP_DUNAREA_TALUZ-signed.pdf
- aviz_electrica-signed.pdf
- aviz_MEDIU_TALUZ-signed.pdf
- aviz_SUPAGL_TALUZ-signed.pdf
- caiet de sarcini-signed.pdf
- certificat de urbanism Alee Faleză-signed.pdf
- DALI -signed.pdf
- expertza tehnica si studiu geotehnic-signed.pdf
- formulare-signed.pdf
- modalitati de constituire a garantiei de participare-signed.pdf
- model de contract-signed.pdf
- strategia de contractare-signed.pdf
- FisaDate_DF1165996.pdf
- DUAE_CERERE_203989.xml

Data publicarii	01.12.22	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	04.01.23	Pretul estimativ:	2.328.350,00 RON - 2.328.350,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Servicii de proiectare faza II și execuție lucrări în cadrul proiectului "Amenajare taluz Faleză Dunării în scopul valorificării identității locale" Propunerea tehnica va fi intocmita conform caietului de sarcini, parte integranta din prezenta documentatie de atribuire. Valoarea estimata totala este de 2.328.350,00 lei fără T.V.A., din care: Activitatea 1 – Proiectare faza II în valoare de 290.000,00 lei: 1.a.Documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire -D.T.A.C. elaborare studiu istoric, elaborarea documentației necesare eliberării avizului Ministerului Culturii / Direcției Județene de Cultură; Documentație tehnică de organizare a execuției lucrărilor – D.T.O.E. și alte documente; 1.b.Proiect Tehnic și Detalii de Execuție 1.c. Verificarea tehnică de calitate a P.T, D.T.A.C., D.A.L.I. și a documentelor necesare obținerii avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism. Asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor, inclusiv pe perioada de garanție a lucrărilor până la emiterea procesului verbal de recepție finală; Activitatea 2 – Execuție lucrări (Cap.4.1 +Cap.5.1) în valoare de 2.038.350,00 lei Valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute este de 8 % din valoarea totală (fără TVA) Suma cheltuielilor diverse și neprevăzute nu este inclusă în valoarea estimată. Cheltuielie diverse și neprevazute reprezinta cheltuieli incluse in structura devizului general al obiectivului de investitii, iar utilizarea sumelor aferente acestora se realizeaza, in functie de necesitati, prin incheierea unui act aditional la contractul initial. In acest context, actul aditional va reprezenta expresia aplicarii mecanice a clauzelor contractuale/unei modificari nesubstantiale in conformitate cu dispozitiile art. 221 din Legea nr. 98/2016. Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 20 zile Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări transmise în termen cu 11 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.