

**Proiectare și execuție de lucrări pentru obiectivul de investiți:  
“REGIUNEA NORD-EST-AXA RUTIERA STRATEGICA 3: NEAMT-  
BACAU, DJ 207D (limita judet Neamt - Traian -DN 2F, km  
28+000 - 50+254), DJ 241 (limita judet Vrancea - Podu Turcului  
- Izvoru Berheciului, km 25+000 - 83+368) si DJ 241A (Izvoru  
Berheciului - Secuieni, km 64+250 - 78+114) - Lotul 1: DJ 207D  
(limita judet Neamt - Traian -DN 2F, km 28+000 - 50+254", cod  
SMIS 112047**

I.D.: 42861337

Data publicarii	22.02.20	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	50.431.489,00 RON - 50.431.489,00 RON
-------------------	---------------------------------------

Descriere: Contractul cuprinde urmatoarele etape, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini: - Etapa I (proiectare): Această etapă cuprinde elaborarea următoarelor documentații: - Documentațiile pentru obținerea avizelor acolo unde este cazul; - Documentatii de deviere a utilitatilor/retelelor (dupa caz) - Documentatia tehnica pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.); - Proiectul tehnic de execuție (PTh); - Detalii de executie (DE); - Caiete de sarcini pe specialitati (CS); - Devizul general întocmit la faza de proiectare documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, actualizat la data solicitării autorizației de construire; - Antemasuratori si liste cu cantitati de lucrari; - Documentatia tehnica pentru autorizarea executării organizarii lucrărilor (D.T.O.E.); - Planul de securitate și sănătate; - Etapa II (asistența tehnică) Asistența tehnică din partea proiectantului, pe toată perioada de realizare a obiectivului, inclusiv receptia finala - Etapa III (execuția lucrărilor) Execuția lucrărilor cuprinse în proiectul tehnic și detaliile de execuție. - Etapa IV (proiectare în timpul execuției lucrărilor) Această cuprinde elaborarea următoarelor documentații: - Documentație as-built; - Planul de securitate și sănătate complet. Termenul de executie a contractului pentru achiziția publică de Servicii de proiectare, servicii de asistență tehnică din partea proiectantului, obtinere autorizatie de construire și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții este de 24 luni dupa cum urmeaza: • 2 luni elaborare documentatii tehnice aferente proiectarii; • 2 luni obtinere avize/acorduri/autorizatii, etc; • 20 luni executie lucrari