

"Serviciul de elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții "Reabilitarea și dotarea Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski, Constanța" (studii de teren, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PT, DTAC, documentații avize, asistență tehnică din partea proiectantului).

I.D.: 66055106

Documente participare:

- FisaDate_DF1137425_10.02.2022 1040.pdf
- ANEXA I-Experti.docm
- EXTRAS DE CARTE FUNCIARA.pdf
- tema de proiectare OLEG DANOVSKI.pdf
- Anexa 2-Factori de eval. TEATRU.docx
- Formulare.doc
- CU 3573 - 17.11.2021.pdf
- Proiect contract O.Danovski.doc
- CAIET DE SARCINI 22444.pdf
- anexa II-OFFERTA FINANCIARA.docx
- DUAE_CERERE_158312.xml

Data publicarii	10.02.22	Coduri CPV	79311100-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	03.03.22	Pretul estimativ:	1.016.130,00 RON - 1.016.130,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: "Serviciul de elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții "Reabilitarea și dotarea Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski, Constanța" (studii de teren, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PT, DTAC, documentații avize, asistență tehnică din partea proiectantului). Elaborarea documentației tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții "Reabilitarea și dotarea Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski, Constanța "(studii de teren, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PT, DTAC, documentații avize, asistență tehnică din partea proiectantului) se va realiza în cinci faze, după cum urmează: 1. Faza I: Elaborare studii (studiu geotehnic, studiu topografic), expertiză tehnică și audit energetic; 2. Faza II-Elaborare Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor; 3.Faza III- Elaborare DTAC, PT, Proiect de Organizare a Execuției lucrărilor (POE), Caiete de sarcini (CS) și detalii de execuție (DDE); 4. Faza IV- Prestarea serviciului de asistență tehnică din partea proiectantului; 5. Faza V – Certificat de performanță energetică după finalizarea execuției lucrărilor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 4-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
