

**SUSPENDATA - Elaborarea Planurilor de management pentru  
ariile naturale protejate ROSCI0041 (incluzand rezervatia  
naturala 2.776 Tanacu - Coasta Rupturile), ROSCI0265  
(incluzand rezervatia naturala 2.536 Fanetele seculare Valea lui  
David), ROSCI0286, ROSCI0309, ROSPA0159, ROSCI0315,  
ROSCI0335, ROSCI0351, ROSCI0360, ROSPA0167, ROSCI0434  
Cod SMIS 137337**

I.D.: 76864163

Documente participare:

- Incheiere\_SMIS 137337.pdf
- Form 12\_Declaratie.pdf
- Remediere 137337\_masuri.pdf
- SMIS 137337.pdf
- MODEL DE CONTRACT final.docx
- caiet de sarcini 337.pdf
- FORMULARE - 137337.docx
- Aviz CTE - 137337.pdf
- FisaDate\_DF1166116.pdf
- DUAE\_CERERE\_204209.xml

---

Data publicarii	28.12.22	Coduri CPV	79311100-8 22114300-5 30221000-4 39294100-0 55520000-1 71222200-2 71354100-5 72320000-4 72413000-8 72500000-0 79311200-9 79800000-2 79810000-5 79823000-9 79951000-5 79960000-1 90711400-8 90712400-5 92111250-9
-----------------	----------	------------	--

---

Termenul limita pentru depunere:	13.01.23	Pretul estimativ:	18.062.315,00 RON - 18.062.315,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Obiectul contractului il constituie prestarea de servicii de elaborarea planuri de management si de informare si publicitate in cadrul proiectului "Elaborarea Planurilor de management pentru ariile naturale protejate ROSCI0041 (incluzand rezervatia naturala 2.776 Tanacu - Coasta Rupturile), ROSCI0265 (incluzand rezervatia naturala 2.536 Fanetele seculare Valea lui David), ROSCI0286, ROSCI0309, ROSPA0159, ROSCI0315, ROSCI0335, ROSCI0351, ROSCI0360, ROSPA0167, ROSCI0434" Cod SMIS 137337. In cadrul contractului se vor implementa urmatoarele activitati/subactivitati din cadrul proiectului: Activitatea A1: Elaborarea Planurilor de management pentru siturile Natura 2000 vizate in proiect, in concordanta cu legislatia in vigoare. A.1.1.Realizarea unui Studiu consolidat de inventariere-cartare a speciilor si habitatelor de interes comunitar si national din siturile Natura 2000 vizate in proiect si cartografierea GIS a distributiei spatiale a acestora A.1.2.Realizarea unui Studiu consolidat de inventariere si cartare a principalilor factori abiotici din siturile Natura 2000 vizate in proiect A.1.3.Realizarea unui Studiu consolidat de evaluare detaliata a impactului antropic asupra siturilor Natura 2000 vizate in proiect si cartografierea GIS spatiale a impactului antropic generat in aceste arii naturale protejate A.1.4.Realizarea unui Studiu consolidat de evaluare a starii de conservare a speciilor si habitatelor de interes comunitar si national din siturile Natura 2000 vizate in proiect A.1.5.Realizarea unui Studiu consolidat de evaluare a serviciilor ecosistemice din siturile Natura 2000 vizate in proiect A.1.6.Realizarea unui Studiu consolidat privind speciile invazive din siturile Natura 2000 vizate in proiect A.1.7.Elaborarea Planurilor de management aferente siturilor Natura 2000 vizate in proiect A.1.8.Realizarea procedurii de evaluare strategica de mediu (SEA), pentru Planurile de Management aferente siturilor Natura 2000 vizate in proiect A.1.9. Aprobarea Planurilor de management de autoritatea competenta, conform legislatiei in vigoare. Activitatea A2: Activitati de consultare, constientizare si informare. A.2.1.1.Activitati de promovare a proiectului si informare (conferinta de lansare) A.2.1.2.Activitati de promovare a proiectului si informare pentru diseminarea rezultatelor acestuia (conferinta de incheiere) A.2.3.1.Cresterea gradului de informare si constientizare a comunitatilor locale din localitatile de pe teritoriul siturilor Natura 2000 vizate in proiect, cu privire la valorile ariilor naturale protejate vizate, prin organizarea a 13 intalniri publice si distribuirea de materiale de informare si constientizare A.2.3.2.Realizarea unui site web pentru siturile Natura 2000 vizate in proiect A.2.3.3.Cresterea gradului de informare a elevilor si profesorilor, cu privire la importanta conservarii speciilor si habitatelor de interes comunitar si national din siturile Natura 2000 vizate in proiect, prin organizarea in 14 unitati de invatamant a unor seminarii de informare si constientizare A.2.3.4.Realizarea unui film documentar, in vederea constientizarii si promovarii valorilor naturale ale siturilor Natura 2000 vizate in proiect A.2.3.5.Organizarea a 9 dezbateri publice pentru Planurile de management aferente siturilor Natura 2000 vizate in proiect. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile (inainte de data limita de depunere a ofertelor). A.C. va raspunde la solicitarile de clarificari: 10 zile (inainte de data limita de depunere a ofertelor). In situatia in care una sau mai multe din datele stabilite sunt in zile nelucratoare, se va lua in considerare ziua lucratoare imediat urmatoare acelei/acelor date, cu conditia respectarii termenului minim de 10 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Daca nu se poate respecta termenul minim de 10 zile precizat atunci raspunsul va fi publicat in ziua anterioara acelei/acelor date.

---