
Lucrari electrice de mentenanta si modernizari din incidente, in retele de distributie de joasa si medie tensiune si in posturile de transformare ce apartin S.C. Delgaz Grid S.A.- 16 loturi.

I.D.: 107594101

Documente participare:

- ACC_17698_DF1229894.pdf
- Completari FDA AC Mentenanta_rev
- Anexe fara valori.7z
- Anexa 11_Model Propunere tehnica _rev.pdf
- Draft AC ctr. subsecvent si anexe.zip
- Caiet de sarcini si Anexe_rev.zip
- Nomenclator dotari.zip
- Min_Max.7z
- FisaDate_DF1235150.pdf
- Modele orientative de formulare_rev.docx
- DUAE_CERERE_311591.xml

Data publicarii	02.01.25	Coduri CPV	45315500-3 31681410-0 45315600-4
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	14.02.25	Pretul estimativ:	537.557.128,26 RON - 537.557.128,26 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---

Descriere: Lucrari electrice de mentenanta si modernizari din incidente, in retele de distributie de joasa si medie tensiune si in posturile de transformare ce apartin S.C. Delgaz Grid S.A., procedura divizata in 16 loturi. Obiectul achizitiei consta in executia lucrarilor, inclusiv furnizarea de catre operatorii economici a materialelor necesare executiei lucrarilor. In conformitate cu prevederile art.21 din Legea 99/2016, valoarea estimata totala a achizitiei, pentru toate loturile, este de 537.557.128,26 lei fara TVA, compusa din: - valoarea lucrarilor care fac obiectul achizitiei = 380.767.001,67 lei fara TVA, - valoarea materialelor puse la dispozitie de catre executant = 34.316.010,75, fara TVA - valoare materialelor puse la dispozitie de catre executant/DELGAZ GRID = 105.464.115,84 si 17.010.000,00 lei fara TVA, reprezentand valoarea cotei forfetare

Nota 1: Oferta se va intocmi in baza cantitatilor estimate maxime a AC conform Anexelor puse la dispozitie de entitatea contractanta, respectiv Anexele 1.1, 1.2, 1.3 si 1.4. Se estimeaza incheierea de minim 1 contract subsecvent/an, fara reluarea competitiei. Entitatea contractanta doreste incheierea unui Acord Cadru cu un 1 semnatar pe fiecare lot in parte. 1. Cota forfetara a fost calculata numai la valoarea maxima a Acordului cadru. Pentru asigurarea disponibilitatii personalului, a utilajelor si a celorlalte mijloace implicate apartinand executantului, pentru asigurarea interventiilor solicitate de catre beneficiar, disponibile 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana, se va asigura o cota sub forma de plata forfetara lunara. Valoarea acesteia este stabilita in lei/an/lot (in functie de valoarea estimata maxima a Acordului cadru), fixa pe toata perioada derularii contractului si este acordata independent de valoarea si numarul interventiilor executate. Plata forfetara va asigura si posibilele costuri ale executantului, survenite in urma modificarilor activitatilor programate pentru executarea unor activitati cu caracter urgent. In situatia in care nu se vor indeplini prevederile referitoare la timpul de la comunicare si pana la interventia propriu-zisa, volumul de personal necesar sau alocarea utilajelor necesare, o data de-a lungul unei luni calendaristice, plata forfetara lunara va fi diminuata cu 30%. Neindeplinirea de doua ori a acestor prevederi de-a lungul unei luni calendaristice duce la diminuarea cu 60% a platii forfetare pentru luna respectiva. Neindeplinirea de mai mult de doua ori a prevederilor sus-mentionate duce la suspendarea platii forfetare pentru luna in curs si permite rezilierea unilaterala a AC, la initiativa beneficiarului. Plata forfetara prevazuta se va efectua in data de 28 a fiecarei luni, pentru luna anterioara. In cazul in care aceasta data va cadea intr-o zi nebanancara, scadenta va avea loc in urmatoarea zi bancara.
