

## **“Reparatii capitale acoperis la Biserica Sf. Ioan Botezatorul Baleni Romani, judetul Dambovita” - faza de proiectare (elaborare proiect tehnic si detalii de executie), asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari**

I.D.: 28643766

Documente participare:

- 7-SCN1003429.zip

Data publicarii	05.06.18	Coduri CPV	45212314-0
Termenul limita pentru depunere:	25.06.18	Pretul estimativ:	1.041.247,00 RON

Descriere: <<“Reparatii capitale acoperis la Biserica Sf. Ioan Botezatorul Baleni Romani, judetul Dambovita” - faza de proiectare (elaborare proiect tehnic si detalii de executie), asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari>> conform documentatiei de atribuire (fisa de date, caietul de sarcini/documentatia tehnico-economica/DALI, clauze contractuale si formulare). Valoarea estimata a contractului, conform Devizului General al obiectivului, este de 1.041.247,52 lei exclusiv TVA. Valoarea estimata s-a calculat dupa cum urmeaza: 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 12.000,00 lei fara TVA 3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 2.000,00 lei fara TVA, 4.1 Constructii si instalatii 1.011.647,52 lei fara TVA, 5.1 Organizare de santier 15.600,00 lei fara TVA. Conform prevederilor HG nr. 907/2016 “Valoarea lucrărilor de construcții-montaj (C+M), inclusă în valoarea totală a devizului general, exprimată în lei, cuprinde cheltuielile prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1 din devizul general.”. In conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 “Cheltuielile diverse și neprevăzute se estimează procentual, din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general”. De aici rezulta ca valoarea cheltuielilor prevazute la cap/subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8 si 4 este de 1.045.647,52 lei fara TVA. Valoarea prevazuta de proiectant in cadrul Devizului General prezentat la nivel de DALI pentru cheltuielile diverse si neprevazute este de 30.817,43 lei fara TVA. In concluzie, procentul de diverse si neprevazute este 2,9472%. Contractul de achizitie publica poate fi modificat, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, numai cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016 si in situatia in care aceste tipuri de cheltuieli au fost prevazute in bugetul contractului. Mai mult decat atat consideram ca daca am cuprinde aceste cheltuieli in contractul ce urmeaza a se incheia se creaza premisele imposibilitatii aplicarii prevederilor art. 221 alin. 1 lit. e si f din Legea nr. 98/2016, fapt pe care autoritatea contractanta nu-l doreste. Potrivit Devizului General valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute a fost estimata procentual de catre proiectant la 2,9472% din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8 si 4. Astfel, conform devizului general, valoarea contractului de lucrari se poate suplimenta cu valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute pana la concurenta sumei de 30.227,8837 lei, exclusiv TVA [2,9472% din 1.025.647,52 lei fara TVA, respectiv din cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5.6, 3.8.1 si 4.1 ale devizului General]. MENTIUNE: Asa cum rezulta si din tabelul de mai sus, valoarea estimata de 1.041.247,52 lei exclusiv TVA nu include si cheltuieli diverse si neprevazute.