
I.D.:	84274783

Servicii	de	proiectare,	asistenta	tehnica	din	partea
proiectantului	si	executie	lucrari	in	vederea	realizarii
proiectului	"MODERNIZARE	DRUMURI	SATESTI	IN	SAT
CRISTESTI,	COMUNA	BRAESTI,	JUDETUL	IASI"

Documente	participare:
7	Instructiuni	catre	ofertanti-	executie.pdf
9	FORMULARE	PREX	BRAESTI	CR.pdf
8.	Caiet	sarcini.pdf
10	draft	contract	X.pdf
11	PARTEA	SCRISA.pdf
12	REFERAT.pdf
13	PLAN	DE	AMPLASAMENT.pdf
14	PLAN	DE	SITUATIE.pdf
15	PROFIL	TRANSVERSAL	TIP.pdf
16	DETALIU	DE	EXECUTIE.pdf
17	PLAN	TOPO.pdf
18	EXPERTIZA	TEHNICA.pdf
19	Studiu	geotehnic.pdf
FisaDate_DF1182944.pdf
DUAE_CERERE_228559.xml
RASPUNS	CLARIFICARI	MOD	DRUMURI.pdf

Data
publicarii

06.07.23 Coduri	CPV 45233120-6	71322000-1	71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

24.07.23 Pretul	estimativ: 2.979.101,66	RON	-	2.979.101,66	RON

Descriere: Obiectul	contractului	de	lucrari	ce	urmează	a	fi	atribuit,	consta	in	realizarea	de	Servicii	de
proiectare,	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	si	executie	lucrari	in	vederea
realizarii	proiectului	"MODERNIZARE	DRUMURI	SATESTI	IN	SAT	CRISTESTI,	COMUNA	BRAESTI,
JUDETUL	IASI".	Obiectivele	analizate	in	prezenta	documentatie	sunt:	DS	1392	–	km	0+000	–
km	0+192;	lungime	192	m;	DS	521-	km	0+000-	km	0+208;	lungime	208	m;	DS	377-	km
0+178-	km1+305;	lungime	1.127	m;	DS	487	–	km	0+000-	km	0+237;	lungime	237	m;	DS	587
–	km	0+000-	0+598;	lungime	598	m.	Lungime	totala	propusa	modernizare	=	2.362	m.
Contractul	contine:	a.	Documentatie	tehnica	pentru	obtinerea	autorizatiei	de	construire;	b.
Documentatii	tehnice	pentru	obtinerea	avizelor	si	acordurilor	conform	certificatului	de
urbanism	(avize	detinatori	de	retele,	acord	ISC	dupa	caz,	etc);	c.	Daca	este	cazul:
documentatie	pentru	obtinerea/prelungirea	valabilitatii	certificatului	de	urbanism;	d.
Documentatie	tehnica	pentru	organizarea	executarii	lucrarilor	(POE);	e.	Proiect	Tehnic,
potrivit	prevederilor	legale;	f.	Detalii	de	executie;	g.	Intocmire	raport	la	terminarea	executiei;
h.	Programul	de	urmarire	a	comportarii	lucrarii	in	timp;	i.	Proiect	"as-built";	B.	Servicii	conexe:
a.	Verificarea	tehnica	a	proiectarii.	b.	Obtinerea	avize,	acorduri,	inclusiv	autorizatie	de
construire	(plata	taxelor	intra	in	sarcina	beneficiarului	final	al	investitiei);	c.	Asistenţă
tehnică	pe	perioada	de	execuţie	a	lucrărilor	(inclusiv	fazele	determinante	şi	modificarile
aduse	proiectului),	asistenta	tehnica	pe	perioada	de	garantie	a	lucrarilor.	C.	Executia
lucrarilor	Termenul	limita	in	care	autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si
complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari/informatiilor	suplimentare	este	cu	7	zile	inainte	de
data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Numar	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte
de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor:	13	zile.


