

IS-CS-01 Asistență tehnică pentru managementul Proiectului și supervizarea execuției lucrărilor din cadrul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași, în perioada 2014-2020"

I.D.: 68344838

Documente participare:

- FisaDate_DF1144470.pdf
- IS_CS_01_Sectiunea II - Caiet de sarciniAnexa 1.zip
- IS_CS_01_Sectiunea I - Instructiuni pentru ofertanti_080422 Anexa.zip
- IS_CS_01_Sectiunea III - Formulare_16_03_2022.doc
- IS_CS_01_Sectiunea IV - Acord contractual Anexa.zip
- DUAЕ_CERERE_170383.xml

Data publicarii	22.04.22	Coduri CPV	71356200-0 71313000-5 71520000-9 71521000-6 79411000-8 79421100-2
-----------------	----------	------------	-------------------------------------------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	14.06.22	Pretul estimativ:	31.263.545,00 RON - 31.263.545,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Procedura de achiziție organizată de entitatea contractantă are ca obiect atribuirea contractului de servicii Asistență tehnică pentru managementul Proiectului și supervizarea execuției lucrărilor din cadrul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași, în perioada 2014- 2020". Contractul cuprinde servicii de Asistența tehnică pentru managementul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași, în perioada 2014-2020" și servicii de supervizare a lucrărilor de construcție pentru realizarea infrastructurii aferente implementării Proiectului. Astfel, servicii de asistență tehnică includ următoarele: Activitatea A – Managementul Proiectului A.1 – Asigurarea asistentei tehnice a proiectantului pe perioada derularii contractelor de lucrari tip executie A.2 – Actualizarea Master Planului Regional si a Devizului General al Proiectului A.3 - Activitati de publicitate Activitatea B – Supervizarea execuției investițiilor prevazute prin proiect B.1 – Activitati de supervizare a fazei de pre-construcție B.2 – Activitati de supervizare a fazei de construcție B.3 – Activitati de supervizare post-construcție Valoarea estimată a contractului nu include "cheltuieli diverse și neprevăzute". Suma aferenta procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite in Devizul General al proiectului este de 2.530.454 Lei (8,1% din valoarea estimată) lei si nu este cuprinsa in valoarea estimata a contractului sectorial, fiind mentionata in Fisa de date a achizitiei doar in scop informativ. Numarul de zile până la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 24 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare, dupa cum urmeaza: - in a 31-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, pentru solicitarile de clarificari transmise de operatorii economici cu 41 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor - in a 14-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, pentru solicitarile de clarificari transmise de operatorii economici cu 24 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor
