

Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investitii: Sporirea capacitatii de circulatie a tronsonului de drum national DN3, intre km110+000-113+150, judetul Calarasi

I.D.: 86289545

Data publicarii	28.08.23	Coduri CPV	71322500-6
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Obiectivul general al contractelor este Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea obiectivelor de investitii: „Sporirea capacitatii de circulatie a tronsonului de drum national DN3, intre km110+000-113+150, judetul Calarasi", in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini si ale legislatiei in domeniu. Principalele rezultate asteptate din partea prestatorului sunt: -Elaborare Studiu de Fezabilitate (SF), inclusiv expertiza tehnică conform art. 18.2 din Legea nr. 10/1995, având în vedere ca lucrările se conectează la o structură existentă; - Proiect pentru obținerea Autorizației de Construire (PAC) ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.); - Acordare de asistență tehnică pentru întocmirea documentației de atribuire a contractului de proiectare și execuție lucrări. În conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea articolului 20 din Contractul de servicii, eventualele modificări care pot interveni în perioada de derulare a contractului se referă la următoarele, fără a se limita la acestea: 1. modificări ale părților contractante în condițiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. d), punctul (ii); 2. schimbări/ modificări legislative/ normative/ STAS-uri/ norme/ ordine/ instrucțiuni/etc; 3. solicitări ale Autorităților/ Entităților/ Instituțiilor ce eliberează avize/ acorduri/ autorizații/ permise sau de alte entități care au atribuțiuni în legătură cu proiectul (MTIC, MFE, Instituții Centrale și/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI, Verificatori Atestați, etc.); 4. prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor (documentelor/documentației); 5. mobilizarea slabă a personalului Prestatorului; 6. înlocuirea personalului nominalizat de Prestator pentru îndeplinirea contractului; 7. prelungirea duratei contractului 8. înlocuirea/introducerea subcontractanților; 9. modificari rezultate din elaborarea PUZ si/sau realizarea auditului de siguranță rutieră; Modificările vor fi realizate ulterior semnării contractului, în conformitate cu prevederile contractuale, numai în condițiile în care acestea nu reprezintă modificări substanțiale în sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016. Prelungirea Duratei contractului se poate realiza în conformitate cu prevederile articolului 20 din Contractul de servicii. Mai multe informații se regăsesc în Contract.