

Execuție lucrări aferente proiectului: "Regiunea Nord-Est-Axa Rutieră Strategică 3: Neamț-Bacău-Reabilitare și modernizare axa de transport Piatra Neamț-Mărgineni-Făurei-Horia-Ion Creangă-Icușești-limită județul Bacău" - Cod SMIS: 115474

I.D.: 60740465

Data publicării 09.09.21 Coduri CPV 45233140-2

Pretul estimativ: 83.250.526,00 RON - 83.250.526,00 RON
50.923.894,00 RON - 50.923.894,00 RON

Descriere: 1. LOT 1: DJ 157 Horia - Trifesti - Climesti - Faurei - Margineni - Piatra Neamt km 0+000 - 17+300 si km 25+000 - 47+700 L = 40,00 km, Proiectul ce se implementează în România, regiunea Nord-Est, pe o arie mai largă care străbate mai multe localități, respectiv: Trifesti, Faurei, Margineni, Dochia, Izvoare, Cotu Vames, Horia, Climesti si Piatra Neamț, are ca scop îmbunătățirea situației actuale a infrastructurii din cadrul spațiului rural, asigurarea siguranței și fluentei traficului existent și prognozată, în conformitate cu prevederile legale și cu reglementările tehnice specifice în vigoare. Realizarea lucrărilor la obiectivul de investiție "Regiunea Nord - Est - Axa Rutiera Strategica 3: Neamt - Bacau - Reabilitare si modernizare axa de transport Piatra Neamt - Margineni - Faurei - Horia - Ion Creanga - Icușesti - limita judetul Bacau" se va face în baza Proiectului Tehnic de execuție, a Detaliilor de Execuție, a Caietelor de Sarcini pe specialități verificate și autorizate conform prevederilor legale și a autorizației de construire/desființare, respectiv: a. execuția de lucrări la partea carosabilă, lucrări pentru asigurarea scurgerii apelor, lucrări de poduri și podețe, semnalizare rutieră în cadrul lotului 1: LOT 1: DJ 157 Horia - Trifesti - Climesti - Faurei - Margineni - Piatra Neamt km 0+000 - 17+300 si km 25+000 - 47+700, având o lungime totală de L = 40,000 kmb. Organizare de șantier: Autoritatea Contractantă nu deține teren pentru a fi pus la dispoziția ofertanților pentru amenajarea Organizării de șantier. Organizarea de șantier se poate amenaja doar în limita de proprietate a drumului.. 2. LOT 2: DJ 207C Horia - Ion Creanga km 0+000 - 7+100, L = 7,100 km și DJ 207D Ion Creanga - Recea - Icușesti - Batranesti km 12+170 - 21+430 și 24+000 - 28+000, L = 13,260 km, având o lungime totală de L = 20,360 km, Realizarea lucrărilor la obiectivul de investiție "Regiunea Nord - Est - Axa Rutiera Strategica 3: Neamt - Bacau - Reabilitare si modernizare axa de transport Piatra Neamt - Margineni - Faurei - Horia - Ion Creanga - Icușesti - limita judetul Bacau" se va face în baza Proiectului Tehnic de execuție, a Detaliilor de Execuție, a Caietelor de Sarcini pe specialități verificate și autorizate conform prevederilor legale și a autorizației de construire/desființare, respectiv: a. execuția de lucrări la partea carosabilă, lucrări pentru asigurarea scurgerii apelor, lucrări de poduri și podețe, semnalizare rutieră în cadrul lotului 2: LOT 2: DJ 207C Horia - Ion Creanga km 0+000 - 7+100, L = 7,100 km și DJ 207D Ion Creanga - Recea - Icușesti - Batranesti km 12+170 - 21+430 și 24+000 - 28+000, L = 13,260 km, având o lungime totală de L = 20,360 kmb. Organizare de șantier: Autoritatea Contractantă nu deține teren pentru a fi pus la dispoziția ofertanților pentru amenajarea Organizării de șantier. Organizarea de șantier se poate amenaja doar în limita de proprietate a drumului. Conform HG 907/2016, în cheltuielile pentru organizarea de șantier se cuprind cheltuielile aferente construirii provizorii, amenajării la construcții existente pentru vestiare/baraci/spații de lucru pentru personalul din șantier pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, fundații pentru macarale, platforme tehnologice, rețele electrice de iluminat și forță, căi de acces, branșamente/racorduri la utilități, , împrejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu. Se includ, de asemenea, cheltuielile de desființare de șantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială la terminarea execuției lucrărilor..