

Lucrari de constructii si instalatii, inclusiv dotari si echipamente tehnologice pentru obiectivul de investitii "Lucrări de reabilitare termică și modernizare a spațiilor de lucru din clădirea C1 cu destinația sediu I.P.J.Giurgiu și a serviciilor de auditare energetică a construcției în cauză "

I.D.: 78666052

Documente participare:

- MODEL CONTRACT LUCRARI.pdf
- FisaDate_DF1171533.pdf
- ModelContract_DF1171533.pdf
- INSTRUCȚIUNI CĂTRE CANDIDATI.pdf
- CAIET SARCINI LUCRARI.pdf
- FORMULARE CENTRALIZATOARE.pdf
- FORMULARE CAIET SARCINI.pdf
- DUAЕ CERERE_211408.xml
- PT 124736-semnat.zip
- DOCUMENTE CLARIFICARI 1-semnat.zip
- Raspuns la solicitarea de clarificari pe perioada pregatirii ofertelor_1.pdf
- RASPUNS LA SOLICITAREA DE CLARIFICARI PE PERIOADA PREGATIRII OFERTELOR_4.pdf
- DOCUMENTE CLARIFICARI2-semnat.zip
- DOCUMENTE CLARIFICARI3-semnat.zip

Data publicarii	17.02.23	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	06.03.23	Pretul estimativ:	5.044.948,92 RON - 5.044.948,92 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului ce urmează a fi atribuit prin achiziție publică conform prevederilor legale în vigoare, constă în îndeplinirea de către operatorii economici, denumiți în continuare ofertanți, a următoarelor activități: A) ETAPA I – execuția lucrărilor va cuprinde: Executarea tuturor lucrărilor de construcții și instalații conform documentațiilor tehnice, testarea, finalizarea lucrărilor, recepționarea, remedierea oricăror neconcordanțe și defecte rezultate în urma executării contractului; Racordarea la utilități – realizarea bransamentelor în funcție de consumurile rezultate în urma proiectării; ATENȚIE: Oferta va cuprinde toate etapele executării și recepționării lucrărilor, sens în care, se va lua în calcul și timpul necesar realizării acestor lucrări, astfel încât la momentul recepției terminării lucrărilor, obiectivul de investiții să fie funcțional. Furnizare și montare/punere în funcțiune de dotări, utilaje și echipamente; Pregătirea personalului beneficiarului investiției în vederea utilizării echipamentelor furnizate în cadrul contractului. B) ETAPA II – etapa de finalizare va cuprinde: Autorizări ISCIR, puneri în funcțiune, calibrări, verificări metrologice ale utilajelor aferente investiției care impun avizare, autorizare etc. Recepția la terminarea lucrărilor; Recepția finală a lucrărilor. Cantitățile și natura lucrărilor de reparații curente sunt cele prevăzute în caietul de sarcini și listele de lucrări!