

„CL22 - Proiectare si executie lucrari la surse, STAP, aductiuni si SEAU - Rovinari si Turceni”

I.D.: 90877038

Data publicarii 11.12.23 Coduri CPV 45231100 45232152 45232420 45247270 45252120 71322000

Termenul limita pentru depunere: 26.02.24

Descriere: Lucrările de construcție pentru proiectarea și executia de lucrari pentru „CL22 - Proiectare și executie lucrari la surse, STAP, aductiuni și SEAU - Rovinari și Turceni”, includ 5 sectoare de lucrari: Sector 1: Sistem de alimentare cu apa Rovinari Obiect 1.1 – Retehnologizare STAP Rovinari Obiect 1.2 – Reabilitare rezervor de inmagazinare V=2500mc Sector 2: Sistem de alimentare cu apa Vart Obiect 2.1 – Realizare statie de clorinare in gospodaria de apa Vart Obiect 2.3 – Realizare statie de pompare in gospodaria de apa Vart Sector 3: Sistem de alimentare cu apa Turceni Obiect 3.1 – Completare proces de tratare la STAP Turceni Sector 4: Sistem de canalizare Aglomerarea Rovinari Obiect 4.1 – Reabilitare conducta de evacuare apa epurata in emisar, inclusiv gura de varsare Obiect 4.2 – Statie de pompare și conducta de evacuare apa epurata pentru perioadele de ape mari Obiect 4.3 – Implementare sistem de monitorizare și control SCADA Obiect 4.4 – Dotari Sector 5: Sistem de canalizare Cluster Turceni Obiect 5.1 – Demolare / reabilitare constructii existente Obiect 5.2 – Realizare statie de epurare cu capacitatea de 7.000 l.e. Obiect 5.3 – Dotari Durata de executie – 885 zile (29 luni), din care 275 zile (9 luni) proiectare și 610 zile (20 luni) executie Sectoarele de lucrari se vor realiza concomitent Lucrarile constau in: • Proiectul Tehnologic și Detaliile de Executie – cuprinzand proiectarea tuturor lucrarilor popuse, a procesului tehnologic și a constructiilor, instalatiilor și echipamentelor aferente obiectelor tehnologice de pe fluxul noii statii de tratare, conform cerintelor descrise in Cap.1 Cerintele Entitatii Contractante. Totodata, se vor implementa toate masurile necesare (inclusiv lucrari temporare) pentru mentinerea facilitatilor de alimentare cu apă existente pe toata durata realizarii noii statii de tratare, a conductelor de aducțiune și rețelei de distributie. • Intocmirea documentatiilor pentru obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare proiectului, de la toate autoritățile mentionate in Certificatul de Urbanism, conform legislatiei in vigoare in domeniul constructiilor din Romania. • Execuția lucrărilor și punerea în funcțiune a obiectivelor. • Instruirea (training) personalului operatorului și intocmirea Manualelor de Operare și Intretinere, conform celor descrise in documentatie. • Intocmirea desenelor post executie și a Cartii Constructiei descrise in Cap.1 Sectiunea 1, Partile 1 și 2. • O perioada de 3 luni de testare și punere in functiune, incepand cu terminarea lucrarilor de executie. • Pe toata perioada de garantie (36 luni), Antreprenorul va avea in vedere mentinerea de personal cu prezenta continua, care sa monitorizeze performantele operationale ale lucrarilor pentru verificarea respectarii plafoanelor maxime din garantiile privind costurile de operare, asigurand training și asistenta operationala pentru personalul Beneficiarului. Durata prevazuta la Sectiunea II.2.7, reprezinta perioada de executie a lucrarilor și nu cuprinde perioada de Garantie de 1095 zile Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar și complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel:- in a 25- a zi inainte de data limita de depunere a solicitarilor de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor; - in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a solicitarilor de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.