

Execuția lucrărilor necesare pentru obiectivul de investiție "Schimbare destinație din "Magazin Universal cu bufet" în "Sediul Primăriei comuna Tătărăni" și reabilitare, extindere, compartimentare, modernizare și dotare clădire C1, sat Tătărăni, comuna Tătărăni, județul Dâmbovița"

I.D.: 85707672

Documente participare:

- raspuns consolidat TATARANI.rar
- EN1047544.docx
- Contract executie 10.04.2023 final.doc
- DT_Tatarani DB_Primarie.part2.rar
- DT_Tatarani DB_Primarie.part1.rar
- DT_Tatarani DB_Primarie.part3.rar
- Formulare EXECUTIE.docx
- FisaDate_DF1181536.pdf
- DUAE_CERERE_223981.xml

Data publicarii	13.06.23	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	10.08.23	Pretul estimativ:	4.305.654,34 RON - 4.305.654,34 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Execuția lucrărilor necesare pentru obiectivul de investiție "Schimbare destinație din "Magazin Universal cu bufet" în "Sediul Primăriei comuna Tătărăni" și reabilitare, extindere, compartimentare, modernizare și dotare clădire C1, sat Tătărăni, comuna Tătărăni, județul Dâmbovița" Valoarea estimată este de 4.305.654,34 lei, fără TVA, compusă din: - Cap. 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului: 201.632,54 lei Subcap. 1.2 - Amenajarea terenului: 173.004,12 lei Subcap. 1.3 - Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială: 28.628,42 lei - Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare: 181.382,08 lei - Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază: 3.843.097,99 lei Subcap. 4.1 - Construcții și instalații: 3.564.537,71 lei Subcap. 4.2 - Montaj utilaj tehnologic: 29.534,28 lei Subcap. 4.3 - Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj: 122.561,00 lei Subcap. 4.5 - Dotări: 126.465,00 lei - Cap. 5 - Alte cheltuieli: 79.541,73 lei, din care: - Subcap. 5.1 - Organizare de șantier: 79.541,73 lei, din care: - Subcap. 5.1.1 - Lucrări de construcții și instalații aferente Organizării de șantier: 59.656,30 lei Subcap. 5.1.2 - Cheltuieli conexe: 19.885,43 lei Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare. Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile legii. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limita până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 12 zile înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă stabilește ca termenul limita în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare, este în a 6 a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor.