

Executie lucrari suplimentare conform DS2 pentru obiectivul de investitie "Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Medgidia, Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu - Corp Școală și Corp Sala de Sport"

I.D.: 80869566

Data
publicarii

13.04.23

Coduri CPV

45453000-7

Pretul
estimativ:

2.191.084,86 RON - 2.191.084,86 RON

Descriere: Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea eficientei energetice in cele doua corpuri ale Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, Corp școală și Corp sală de sport, din Medgidia prin derularea de lucrari de interventie cu scopul termoizolarii cladirilor, modernizarii instalatiilor de preparare si distribuire a agentului termic si a apei menajere calde, inclusiv utilizarea de surse regenerabile pentru asigurarea necesarului de energie, precum si alte lucrari conexe. Pentru buna functionare si desfasurare a actului educational, este necesara achizitia de executie a lucrarilor suplimentare rezultate conform Dispozitiei de Santier nr.2/23.02.2023. Executie lucrari suplimentare conform DS2 pentru obiectivul de investitie "Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Medgidia, Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu - Corp Școală și Corp Sala de Sport", în valoare de 2.191.084,86 lei fără TVA, conform caietului de sarcini, a Dispozitiei de santier nr. 2 și a listelor de cantități. In vederea finalizarii obiectivului, sunt necesare urmatoarele lucrari suplimentare:-Executare tavan fals cu placi de gips-carton;-Inlocuire usi interioare;-Finisaje cu glet de ipsos;-Zugraveli lavabile la pereti si tavane;-Pardoseli din parchet;-Pardoselli din gresie;-Reabilitare completa grupuri sanitare.Cantitatile necesare lucrarilor mentionate mai sus se regasesc in cadrul formularelor F3- Note de comanda suplimentare, aferente Dispozitiei de santier nr.2 si sunt necesare pentru finalizarea obiectivului de investitii, asigurarea functionarii in conditii moderne si obtinerea autorizatiilor de functionare de la autoritatile de specialitate.