

Lucrari de constructii si instalatii aferente obiectivului „Lucrari de reabilitare a podurilor de cale ferata peste Dunare - km 152+149 si km 165+817, linia CF Bucuresti -Constanta, SRCF Constanta”

I.D.: 1070581

Data publicarii	25.12.13	Coduri CPV	45221112-0 80511000-9
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere: 25.02.14

Descriere: Lucrari de constructii si instalatii aferente obiectivului „Lucrari de reabilitare a podurilor de cale ferata peste Dunare - km 152+149 si km 165+817, linia CF Bucuresti -Constanta, SRCF Constanta". Pentru repararea celor doua poduri, inclusiv viaductele de acces, respectiv pod km 152+149 (Pod Borcea) $L=1x(49.50+50.00+49.50)+3x140+2x(50.00+49.50+49.50+50.50)$ si pod km 165+817 (Pod Cernavoda) $L=5x(60.40+60.90+60.40)+2x68.50+140.00+190.00+140.00+68.50$, va trebui închisa alternativ circulatia feroviara pe cele doua fire total. În aceasta situatie, pentru a mentine conditiile normale de desfasurare a traficului feroviar se pun în functiune podurile vechi (Anghel Saligny) pe perioada executarii lucrarilor la podurile noi. Deoarece o parte din lucrarile ce vor fi executate reprezinta noutati pentru personalul de intretinere, este necesar ca acest personal sa fie instruit cu privire la modul de exploatare si verificare a urmatoarelor lucrari: - suprastructura CF cu prinderi directe elastice, pe un strat de rasina epoxidica - sistem de securizare si supraveghere video - sistem de semnalizare fluviala - instalatii electrice de iluminat din interiorul tablierelor viaductelor, de forta pentru alimentarea utilajelor electrice; pentru ventilarea casetelor viaductelor; Pentru activitatea de instruire, antreprenorul va avea in vedere un numar cuprins între 25 si 30 de persoane din randul angajatilor CNCF"CFR"SA - revizori cale muncitori, instructori linii, instructori instalatii, ingineri cu functie de control din cadrul CREIR Constanta si centralul CNCF"CFR"SA. Instruirea va fi teoretica si practica. Valoarea aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute este de 13668100 lei, care reprezinta 9,67% din valoarea estimata a contractului de achizitie publica, fara diverse si neprevazute.
