

## **execuție lucrări REST DE EXECUTAT pentru obiectivul "Sistem de canalizare si epurare ape uzate in sat Cioceni, comuna Albesti-Paleologu, judetul Prahova"**

I.D.: 62344589

Documente participare:

- instructiuni\_000500 semnat .pdf
- Pth initial.rar
- Caiet sarcini\_000498semnat.pdf
- Raport expertiza Cioceni pentru SEAP SEMNAT.pdf
- formulare\_000502 semnat.pdf
- Liste cantitati fara valori SEMNAT.pdf
- reguli\_000505semnat.pdf
- FisaDate\_DF1128731.pdf
- DUAE\_CERERE\_145579.xml
- EN1032549.docx

---

Data publicarii	26.10.21	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	19.11.21	Pretul estimativ:	2.048.727,76 RON - 2.048.727,76 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: În anul 2015 a fost semnat contractul de lucrări pentru Sistem de canalizare si epurare ape uzate in sat Cioceni, comuna Albesti-Paleologu, judetul Prahova. Contractul presupunea realizarea, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini a următoarelor activități: 01 Retea canalizare menajeră 02 Statie de pompare 03 Statie de epurare 04 Echipamente 05 Dotări 06 Racord electric Lucrările de constructii si instalatii si adaptarea la teren pentru executia "Sistem de canalizare si epurare ape uzate in sat Cioceni, comuna Albesti Paleologu, judetul Prahova" includ: a) Adaptare la teren si/sau detalii de executie acolo unde este cazul b) Lucrări de constructie, respectiv : - retea canalizare ape uzate 10.184,00 ml - statie de epurare ape uzate Qzimax 135 m3/zi, 1,00 buc - statie de pompare ape uzate din cadrul sistemelor de canalizare, 2,00 buc - camine de vizitare, 148,00 buc - camine de racord la proprietăți, 330,00 buc c) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice d) Testare si punere in functiune e) Monitorizarea functionării statiei si acordarea de asistentă/consultantă personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar f) Remedierea eventualelor defecte apărute in Perioada de Notificare a Defectelor g) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului. În luna octombrie 2020 a fost reziliat contractul de lucrări prin neducere la îndeplinire. Având în vedere că obiectivul de investiții face obiectul finanțării de la bugetul de stat, pentru a împiedica aplicarea unor corecții, dar și pentru funcționalitatea sistemului propus, se impune finalizarea acestuia cu celeritate. Astfel, devizul general pentru restul de executat a fost actualizat iar lucrările ce fac obiectul procedurii de achiziție se compun din: rețea canalizare menajeră, stație de pompare, stație de epurare, echipamente, racord electric și organizare de șantier. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarea de clarificari in maxim 6 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare, conform articol 161 aliniat 2 din Legea nr. 98/2016