

Servicii de proiectare la faza proiect tehnic, detalii de execuție, proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construcție și documentații pentru obținere avize și acorduri (P.T. +D.E.+ P.A.C.+D.A.A.), servicii de asistență tehnică din partea proiectantului în perioada de execuție lucrărilor și execuție lucrări aferente proiectului "EXECUȚIE BRANȘAMENTE LA REȚEA DE CANALIZARE, COMUNA CUZAPLAC, JUDEȚUL SALAJ"

I.D.: 34815819

Documente participare:

- 7-SCN1040456.zip

Data publicării	26.03.19	Coduri CPV	45232440-8
Termenul limita pentru depunere:	12.04.19	Pretul estimativ:	740.000,00 RON - 740.000,00 RON

Descriere: În cadrul acestei proceduri de achiziție autoritatea contractantă dorește achiziționarea contractului de achiziție publică având ca obiect: Proiectare și Executie de lucrări în cadrul proiectului « EXECUȚIE BRANȘAMENTE LA REȚEA DE CANALIZARE, COMUNA CUZAPLAC, JUDEȚUL SALAJ ». Valoarea estimată totală este 740.000 lei fără TVA, din care: I. Servicii de proiectare și asistență tehnică 35.000 lei fără TVA, din care: a) Proiect tehnic și Detalii de execuție, Documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiții: 30.000 lei fără TVA; b) Asistență tehnică din partea proiectantului: 5.000 lei fără TVA; II. Executie de lucrări: 705.000 lei fără TVA (cap. 4.1. Construcții și instalații: 700.000 lei fără TVA și cap. 5.1.1. Organizare de șantier: 5.000 lei fără TVA); Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a efectua modificări ale contractului în temeiul art. 221 din Legea 98/2016 cu privire la următoarele aspecte: modificări generate de solicitări ale proprietarilor rețelelor de utilități; modificări ale duratei de execuție ca urmare a apariției unor elemente independente de voința părților; modificări legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde; modificări generate de renunțarea/suplimentarea la unele categorii de lucrări; modificări generate de optimizarea proiectului în perioada de execuție; modificări generate de includerea de noi subcontractanți și/sau înlocuirea subcontractanților inițiali; modificări generate de schimbarea personalului cheie; modificări de înlocuire a contractantului; modificări ale valorii contractului ca urmare a modificărilor menționate mai sus cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016. De asemenea, în sensul art. 221 din Legea 98/2016, Autoritatea Contractantă poate prelungi durata contractului de achiziție publică. Termenul limita la care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, venite din partea operatorilor economici, este de 6 zile înainte data limita de depunerea a ofertelor ce se va menționa în anunțul de participare asociat. În acest sens, se va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări transmise cu cel puțin 12 zile înainte de data limita de depunerea a ofertelor.