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Servicii	de	Dirigenţie	de	şantier,	SSM	şi	Supervizare	pentru
obiectivul	de	investiţii	"Varianta	Ocolitoare	Păuleşti",	judeţul
Prahova

Documente	participare:
5.Model	contract	servicii	-	dirigentie.docx
FisaDate_DF1181521.pdf
4.Formulare	SERVICII	DE	DIRIGENTIE	VO	PAULESTI	.doc
3.Caiet	de	Sarcini	Servicii	de	Dirigentie	VO	Paulesti.pdf
DUAE_CERERE_225824.xml
contestatie	STRABAG	pt	SEAP	V_O_Paulesti.pdf

Data
publicarii

14.06.23 Coduri	CPV 71520000-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

17.07.23 Pretul	estimativ: 1.617.146,70	RON	-	1.617.146,70	RON



Descriere: Autoritatea	Contractantă	intenţionează	să	deruleze	la	nivelul	său	investiţii	care	să
contribuie	în	mod	activ	la	dezvoltarea	judeţului,	la	îmbunătăţirea	nivelului	de	trai	şi	al
confortului	locuitorilor	Judeţului	Prahova.	Aceste	măsuri	necesită	ample	lucrări	de	construcţii
noi,	reabilitare,	modernizare	şi	dezvoltare	a	infrastructurii	Judeţului	Prahova.	Pentru
derularea	investiţie	"Varianta	Ocolitoare	Păuleşti",	judeţul	Prahova	,	potrivit	impunerilor
legale	privind	obligativitatea	unor	astfel	de	servicii,	se	vor	derula	următoarele	tipologii	de
servicii:	|I.Servicii	de	Dirigenţie	de	Şantier	în	temeiul	prevederilor	legislaţiei	în	vigoare	privind
verificarea	calităţii	lucrărilor	-	Legea	nr.	10/1995	,	Ordinul	nr.	1496	din	13	mai	2011,	Ordin
277	din	2012,	si	Ordinul	2495	din	26.08.2010,	cu	actualizările	şi	modificările	ulterioare,	şi	în
conformitate	cu	prevederile	Caietului	de	Sarcini.	II.	Servicii	de	asigurare	a	securităţii	si
sănătăţii	in	muncă	(SSM)	în	temeiul	prevederilor	legislaţiei	în	vigoare	privind	securitatea	şi
sănătatea	în	muncă	pe	durata	realizării	lucrărilor	in	special	HG	300/2006,	cu	actualizările	şi
modificările	ulterioare.	III.Supervizare/coordonare	implementare	lucrări,	care	se	referă	la
prestarea	următoarelor	servicii:	-	Supervizarea/coordonarea	activităţii	verificatorilor	de
proiecte	atestaţi,	diriginţilor	de	şantier	şi	a	coordonatorilor	în	materie	de	securitate	şi
sănătate	în	muncă,	antreprenorului/antreprenorii	după	caz,	subcontractanţi	etc,	-
Verificarea	şi	documentarea	datelor	şi	a	documentelor	întocmite	în	timpul	implementării
lucrărilor,	inclusiv	sub	aspectul	corelării	între	acestea.	Documentele	implementării	investiţiei
vor	fi	pregătite	de	către	prestator	pentru	Cartea	Tehnică	a	Construcţiei	pe	capitole
distincte:	*	pe	specialităţii	(ex.	Iluminat).	-	Organizarea	şedinţelor	de	progres	a	lucrărilor,	de
regulă	lunar,	sau	ori	de	câte	ori	este	necesar,	sau	cu	o	frecvenţă	stabilită	de	Autoritatea
Contractantă.	La	finalul	şedinţelor,	se	vor	întocmi	minute	ale	discuţiilor/hotărârilor/acţiunilor
stabilite,	cu	precizarea	responsabililor	şi	a	termenelor	de	soluţionare	stabilite.	Aceste
minute	vor	fi	trimise	în	ziua	şedinţelor,	către	toţi	participanţii	la	şedinţe	şi	toate	persoanele
implicate	în	implementarea	lucrărilor,	dacă	beneficiarul	nu	va	solicita	altfel.
Consultantul/Supervizorul/coordonatorul	va	urmări	soluţionarea	în	termen	a	problemelor
ridicate	în	cadrul	şedinţelor	dar	nu	mai	târziu	de	şedinţa	următoare.	-	La	solicitarea
Autorităţii	Contractante,	prestatorul	va	asigura	asistenţă	la	întocmirea	răspunsurilor
necesare	pentru	cererile	de	clarificări	ale	finanţatorului	investiţiei	sau	a	ofertanţilor	pentru
furnizare	servicii	de	proiectare	şi	lucrări.	-	Supervizarea/coordonarea	de	înalta	calitate,	atât
în	timpul	perioadei	de	proiectare	şi	execuţie	a	lucrărilor,	cât	şi	pe	parcursul	perioadei	de
garanţie	a	lucrărilor,	în	vederea	urmăririi	corectei	utilizări	a	fondurilor	disponibile	şi	pentru	a
se	asigura	că	Antreprenorul	proiectează	şi	execută	lucrările	în	conformitate	cu	obligaţiile
contractuale,	în	special	în	ceea	ce	priveşte	durata,	cantitatea,	calitatea	şi	costul	proiectării
si	al	lucrărilor.	Autoritatea	contractanta	va	răspunde	la	solicitarile	de	clarificări	înainte	de
data	limită	de	depunere	a	ofertelor	cu	12	zile.	Numarul	de	zile	până	la	care	se	pot	solicita
clarificari	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor	este	de	22	zile.


