

"Hala revizii/reparatii material rulant T4 si T5 - executie partiala la Revizia de vagoane Craiova"

I.D.: 49983913

Documente participare:

- Caiet de sarcini Hala executie partiala-semnat.PDF
- PROPUNERE CONTRACT-semnat.PDF
- Sectiunea Formulare-semnat.docx
- Arhitectura-semnat.rar
- FORMULARE de OFERTA-semnat.rar
- Organizare de santier-semnat.rar
- REZISTENTA Parte scrisa.part1-semnat.rar
- CAIET de sarcini executie partiala HALA-semnat.docx
- REZISTENTA Parte scrisa.part2-semnat.rar
- REZISTENTA Parte scrisa.part3-semnat.rar
- REZISTENTA Parte scrisa.part4-semnat.rar
- Rezistenta-semnat.rar
- FisaDate_DF1092508.pdf
- DUAE_CERERE_81433.xml

Data publicarii	24.09.20	Coduri CPV	45223210-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	12.10.20	Pretul estimativ:	1.747.503,00 RON - 1.747.503,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul achizitiei este "Hala revizii/reparatii material rulant T4 si T5 - executie partiala la Revizia de vagoane Craiova" Executia halei se va realiza in baza Proiectului nr.40/2019 realizat de SC Activ Proiect SRL si are ca scop construirea unei hale de revizii si reparatii a materialului rulant pe structura metalica , cu dotarile necesare si cu asigurarea utilitatilor. Executantul va realiza doar lucrarile de rezistenta si arhitectura (fara pardoseala) a halei. Daca pe parcursul derularii lucrarilor apare necesitatea de achizitionare de la contractantul initial a unor lucrari suplimentare (diverse si neprevazute), care nu au fost incluse in contractul initial, dar care au devenit strict necesare in vederea indeplinirii acestuia, contractul se va modifica, iar modificarea nu va fi mai mare de 10 %. Lucrarile diverse si neprevazute nu vor putea fi atacate sau executate de catre contractant, fara acordul prealabil al SRTFC Craiova cu conditia inscrierii valorii acestora in suma prevazuta la subcapitolul "Cheltuieli diverse si neprevazute" din Devizul general al lucrarilor de 10%. In cazul in care lucrarile diverse si neprevazute necesare a fi executate sunt acceptate de SRTFC Craiova , se va incheia un Act aditional. Operatorii economici vor putea solicita clarificari cu 7 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, entitatea contractanta raspunzand in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare cu 4 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
